

Dotyczy: zapytania cenowego na **pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem, pn. budowa kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” wraz z budynkiem zaplecza sanitarno – szatniowego w Janowcu Kościelnym.**

Dnia 3.08.2012 r. wpłynęło pismo Wykonawcy w sprawie, jak wyżej, z zapytaniem o następującej treści:

„Zgodnie z pkt 4 zapytania cenowego oraz § 6 projektu umowy do zapytania cenowego Zamawiający określa termin realizacji zamówienia jako „Od dnia podpisania umowy z Zamawiającym do dnia zakończenia i rozliczenia zadania.” W/w zapis uniemożliwia ustalenie ceny ofertowej, która została ustalona przez Zamawiającego jako ryczałtowa”.

Odpowiedź: Zamawiający wnosi zapis, zarówno do pkt 4 zapytania cenowego jak do § 6 projektu umowy, że: **„termin zakończenia robót przy realizacji „Orlika” nastąpi nie później niż 14 tygodni , licząc od dnia protokolarnego przekazania terenu robót dla Wykonawcy”**

Janowiec Kościelny, dnia 6.08.2012 r.


Zup. WÓJTA
Stanisław Wrzeszczyński
Kierownik Kateretu Gospodarki Terenowej