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S.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna S.T.00.00.00 – Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych 

dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru Robót, które zostaną wy-
konane w ramach projektu : „MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY ZLOKALIZOWAMODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY ZLOKALIZOWA--
NEJ NA DZIAŁCE O NR EWID. 39/2 W MIEJSCOWOŚCI BIELAWYNEJ NA DZIAŁCE O NR EWID. 39/2 W MIEJSCOWOŚCI BIELAWY”
Lokalizacja projektu: Bielawy gm. Janowiec Kościelny.

Podstawowe opracowanie stanowi dokumentacja techniczna dla przedmiotowego zadania opra-
cowana przez  Biuro Usług Projektowych i Nadzoru Budowlanego, Zbigniew Bejger, ul.  Bohaterów 
Września 2, 87 - 300 Brodnica.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i należy je sto-
sować w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robót objętych ST
Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z wymienionymi w spisie treści 

Specyfikacjami Technicznymi.
Niezależnie od postanowień Kontraktu, normy państwowe, instrukcje i przepisy wymienione w 

Specyfikacjach Technicznych będą stosowane przez Wykonawcę w języku polskim.

1.4. Określenia podstawowe
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:

Dziennik Budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, służący 
do  notowania  wydarzeń  zaistniałych  w  czasie  wykonywania  zadania  budowlanego,  rejestrowania 
dokonywanych odbiorów Robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy 
Inżynierem, Wykonawcą i projektantem.
Inżynier - Jednostka organizacyjna kontrolująca przebieg inwestycji z ramienia Zamawiającego
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i 
do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.
Kontrakt - Całość dokumentów obejmująca Akt Umowy, List Akceptujący, Ofertę, Warunki Ogólne i 
Warunki Szczególne Kontraktu, Specyfikacje, Projekt oraz inne dokumenty wymienione w Akcie Umo-
wy
Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego,  niezbędne  do  prze-
prowadzenia  wszelkich  badań  i  prób  związanych  z oceną jakości materiałów oraz Robót.
Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją Projektową i 
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera.
Odpowiednia (bliska) zgodność  - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi tolerancjami, a 
jeśli  przedział  tolerancji  nie  został  określony  -  z  przeciętnymi  tolerancjami,  przyjmowanymi 
zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych.
Oferta - Zaakceptowany przez Zamawiającego na etapie przetargu kosztorys realizacji przedsięwzięcia 
sporządzony przez Wykonawcę 
Polecenie Inżyniera -  wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera dotyczące sposobu 
realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.



Program zapewnienia  jakości  (PZJ) –  dokument,  w którym Wykonawca przedstawia do aprobaty 
przez Inżyniera zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyj-
ne gwarantujące wykonanie robót  zgodnie z Projektem, ST oraz poleceniami i ustaleniami Inżyniera.
Projekt - Opracowanie architektoniczno-budowlane zawierające część opisową i rysunki
Projektant -  osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Projektu lub jego części
Przedmiar Robót - wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich 
wykonania.
Przetargowa Dokumentacja  Projektowa  -  część  Dokumentacji  Projektowej,  która  wskazuje  loka-
lizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem Robót.
Rejestr Obmiarów  - akceptowany przez Inżyniera rejestr  z  ponumerowanymi stronami  służący do 
wpisywania  przez  Wykonawcę  obmiaru  dokonywanych  Robót  w formie wyliczeń, szkiców i ew. 
dodatkowych załączników. Wpisy w Rejestrze Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera. 
Specyfikacja  Techniczna  (ST) -  Zbiór  wymagań organizacyjnych i  technicznych stanowiący część 
Kontraktu 
Warunki Ogólne - Warunki kontraktu na budowę dla robót budowlanych i inżynieryjnych projektowa-
nych przez zamawiającego, opracowane przez Międzynarodową Federację Inżynierów Konsultantów FI-
DIC
Warunki Szczególne - Załącznik do Warunków Ogólnych sporządzony zgodnie z wymogami Między-
narodowej Federacji Inżynierów Konsultantów FIDIC
Wykonawca - Jednostka organizacyjna będąca zwycięzcą przetargu na realizację niniejszego przedsię-
wzięcia
Zadanie budowlane  - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną 
lub  technologiczną,  zdolną  do  samodzielnego  spełnienia  przewidywanych  funkcji  techniczno-
użytkowych. 
Zamawiający - Jednostka organizacyjna będąca beneficjentem niniejszego przedsięwzięcia

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami Inżyniera.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Inżynier w terminie określonym w Kontrakcie przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi 
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów głów-
nych oraz reperów, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety 
ST.
Wraz z placem budowy Inżynier przekaże Wykonawcy warunki techniczne podłączenia zaplecza do me-
diów. Liczniki wody i energii dostarczy i zainstaluje Wykonawca. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do 
chwili odbioru ostatecznego Robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtwo-
rzy i utrwali na własny koszt. 

1.5.2. Dokumentacja 

1.5.2.1.   Przetargowa Dokumentacja Projektowa 

Przetargowa Dokumentacja Projektowa znajduje się w Urzędzie Gminy w Janowcu Kościelny-
m13-111 Janowiec Kościelny 62.

1.5.2.2. Dokumentacja dostępna do wglądu dla Oferentów w czasie opracowywania Ofert



Projekt wykonawczy dostępny będzie do wglądu dla Oferentów w czasie opracowywania Ofert: 
w siedzibie Zamawiającego, tj. w Urzędzie Gminy w Janowcu Kościelnym13-111 Janowiec Kościelny 
62.

1.5.2.3.    Dokumentacja do wykonania przez Wykonawcę

W trakcie wykonywania Robót okaże się koniecznym uzupełnienie Dokumentacji Projektowej przeka-
zanej przez Zamawiającego, Wykonawca sporządzi brakujące rysunki i ST na własny koszt w 4 egzem-
plarzach i przedłoży je Inżynierowi do zatwierdzenia.
1.Program robót 
2.Plan zapewnienia jakości 
3.Plan BHP
4.Rysunki warsztatowe i wykonawcze wymagane przez Inżyniera
5.Dokumentacja powykonawcza
6.Dokumentacja do odbiorów branżowych i końcowego

1.5.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST

Dokumentacja  Projektowa,  Specyfikacje  Techniczne  oraz  dodatkowe  dokumenty  przekazane 
przez Inżyniera Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jed-
nym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich waż-
ności wymieniona w Warunkach Kontraktu:
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST.
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów 
budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty 
tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST, i 
wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpio-
ne innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wszystkie ogrodzenia, znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inży-
niera. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla któ-
rych jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.
Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgod-
niony z Inżynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inżyniera, tablic 
informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera. Tablice informacyjne będą utrzymy-
wane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji Robót.
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w 
Cenę Kontraktową. 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót



Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie:
a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
b) podejmować  wszelkie  uzasadnione  kroki  mające  na  celu  stosowanie  się  do  przepisów  i  norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń 
lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub 
innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań 
będzie miał szczególny wzgląd na:
1) Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych
2) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

i) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
ii) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
iii) możliwością powstania pożaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie prze-
pisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w 
maszynach i pojazdach.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie  materiały odpadowe użyte  do  Robót  będą  miały świadectwa dopuszczenia,  wydane przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 
środowisko.
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich szkodli-
wość zanika  (np.  materiały pylaste)  mogą być użyte  pod warunkiem przestrzegania  wymagań tech-
nologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzy-
mać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich użycie 
spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 
rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwier-
dzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca 
zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie 
trwania budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego ro-
dzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na Te-



renie Budowy i powiadomić Inżyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. O fakcie przy-
padkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i zainteresowa-
ne władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywa-
niu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodze-
nia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych 
mu przez Zamawiającego.

1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów

Pojazdy lub ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone. Wykonawca bę-
dzie odpowiedzialny za naprawę wszelkich Robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami 
Inżyniera.

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i hi-
gieny pracy.
Szczegóły zawarte będą w przedłożonym przez Wykonawcę i zatwierdzonym przez Inżyniera Planie za-
pewnienia bezpieczeństwa.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 
Robót od daty Rozpoczęcia do daty wydania Potwierdzenia Zakończenia przez Inżyniera.
Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu ostatecznego odbioru Utrzymanie powinno być pro-
wadzone w taki sposób, aby obiekt budowlany lub jego elementy były w zadowalającym stanie przez 
cały czas, do momentu odbioru ostatecznego.
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera powinien roz-
począć Roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz 
inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni odpo-
wiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót.
Wykonawca będzie  przestrzegać praw patentowych i  będzie w pełni  odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób 
ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odno-
śne dokumenty.

2. MATERIAŁY

2.1. Źródła uzyskania materiałów
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przezna-
czonych do Robót Wykonawca oraz jego wszyscy podwykonawcy i poddostawcy przedstawi do zatwier-
dzenia przez Inżyniera szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zama-
wiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa i wszystkie wymogi przytoczone w 



tym zakresie przez Prawo Budowlane oraz Ustawę z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 
(Dz.U. Nr 92, poz. 881).
Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie mate-
riały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z 
dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postę-
pu Robót.

2.2. Pozyskiwanie materiałów 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 
jakiegokolwiek źródła.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwią-
zane z dostarczeniem materiałów do Robót.
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z rozbiórek i wykopów na Terenie Budowy lub z innych 
miejsc wskazanych w Kontrakcie będą wykorzystane do Robót lub odwiezione na odkład odpowiednio 
do wymagań Kontraktu lub wskazań Inżyniera.
Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inżyniera, Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wy-
kopów w obrębie Terenu Budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w Kontrakcie.

2.3. Inspekcja wytwórni materiałów
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu sprawdzenia zgodno-
ści stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu 
sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materia-
łów pod względem jakości.
W przypadku, gdy Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane następujące wa-
runki:
a) Inżynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w 

czasie przeprowadzania inspekcji,
b) Inżynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się 

produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy, 
bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie tych 
materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie 
przewartościowany przez Inżyniera.
Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do Ro-
bót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do Robót i były 
dostępne do kontroli przez Inżyniera.
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgodnio-
nych z Inżynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.



3. SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z ofertą Wy-
konawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w projekcie orga-
nizacji  Robót,  zaakceptowanym przez  Inżyniera;  w przypadku braku ustaleń  w takich dokumentach 
sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w do-
brym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami doty-
czącymi jego użytkowania.
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użyt-
kowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materia-
łów/sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu 
nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inżyniera.
.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Kontraktem oraz za jakość zastoso-
wanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymagania-
mi ST, PZJ, projektu organizacji Robót oraz poleceniami Inżyniera.
Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a także w normach i 
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty 
normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki 
badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ)
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera programu za-
pewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości tech-
niczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, 
ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera.
Program zapewnienia jakości będzie zawierać:
a) część ogólną opisującą:

- ogólny opis robót
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

Robót,
- system  (sposób  i  procedurę)  proponowanej  kontroli  i  sterowania  jakością  wykonywanych 

Robót,
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),



- sposób  oraz  formę  gromadzenia  wyników badań  laboratoryjnych,  zapis  pomiarów,  nastaw 
mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi;

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót:
- wykaz  maszyn  i  urządzeń  stosowanych  na  budowie  z  ich  parametrami  technicznymi  oraz 

wyposażeniem  w  mechanizmy  do  sterowania  i  urządzenia  pomiarowo-kontrolne,  wraz 
dokumentami potwierdzającymi dopuszczenie ich do uzytkowania,

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 

sprawdzanie  urządzeń,  itp.)  prowadzonych  podczas  dostaw  materiałów  i  wykonywania 
poszczególnych elementów Robót,

-sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom, 
-system kontroli certyfikatów, deklaracji i atestów,
-środki zaradcze przy wykonywaniu prac w obniżonych temperaturach
-środki zaradcze przy wykonywaniu prac w warunkach nocnych
-wykaz zespołów roboczych i ich kwalifikacji.
Wykonawca poda wszystkie wytyczne, na podstawie których sporządził Plan Zapewnienia Jakości.

6.2. Zasady kontroli jakości Robót
Podstawowym dokumentem normującym działania Wykonawcy w przedmiocie kontroli jakości robót 
jest Program Zapewnienia Jakości. Przedmiotem kontroli jakości będą wszystkie działania Wykonawcy, 
jego dostawców i podwykonawców na Placu Budowy i w miejscach związanych z przygotowaniem pro-
dukcji.  Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania materiałów lub 
prac, które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały lub prace nie zostaną przez 
Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli.  Wykonawca pokryje koszty działań kontrolnych 
własnych i zleconych dodatkowo przez Menedżera Projektu, jeżeli ich rezultat będzie negatywny.
Menedżer Projektu może na każdym etapie prac poszerzyć zakres czynności kontrolnych o działania 
własne lub osób ewentualnie jednostek organizacyjnych zewnętrznych. W przypadku niezadowalających 
wyników tych działań, Wykonawca pokryje koszty pracy Menedżera Projektu lub innych osób oraz pod-
miotów kontrolujących jakość prowadzonych prac. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich 
częstotliwość są określone w Programie Zapewnienia Jakości, Specyfikacji, normach i wytycznych. W 
przypadku, gdy nie zostały one tam określone Menedżer Projektu ustali każdorazowo, jaki zakres kon-
troli jest konieczny.

6.3. Pobieranie próbek
Próbki będą pobierane losowo według zaleceń norm. 
Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera. 
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą odpowiednio opi-
sane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera.

6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, 
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu i 
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie 
ich wyniki do akceptacji Inżyniera.



6.5. Raporty z badań
Wykonawca będzie  przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej,  nie 
później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.
Wyniki  badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego przez 
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kon-
troli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaga-
niami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę..

6.6. Certyfikaty i deklaracje 
Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:
1. certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 

określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,  aprobat  technicznych  oraz  właściwych  przepisów  i 
dokumentów technicznych, są dopuszczone do stosowania na terenie Polski,

2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
* Polską Normą lub 
* aprobatą  techniczną,  w przypadku wyrobów, dla  których nie  ustanowiono Polskiej  Normy, 

jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1.
i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej.
W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona 
do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby 
poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 
Wykonawcę Inżynierowi.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.7. Dokumenty budowy
(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest  wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i  Wyko-
nawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpo-
wiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na 
Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu bez-
pieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która doko-
nała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, do-
konane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem za-
łącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera.
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:
- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej,
- uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów Robót,
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót,
- przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,
- uwagi i polecenia Inżyniera,
- daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu,
- zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 

odbiorów Robót,



- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających ograniczeniom 

lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,
- dane  dotyczące  czynności  geodezyjnych  (pomiarowych)  dokonywanych  przed  i  w  trakcie 

wykonywania Robót,
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót,
- dane  dotyczące  jakości  materiałów,  pobierania  próbek oraz  wyniki  przeprowadzonych  badań z 

podaniem, kto je przeprowadzał,
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,
- inne istotne informacje o przebiegu Robót.
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone Inży-
nierowi do ustosunkowania się.
Decyzje Inżyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia 
lub zajęciem stanowiska.
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant nie jest 
jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót.

(2) Książka Obmiarów

Rejestr Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z ele-
mentów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyję-
tych w Przedmiarze Robót i wpisuje do Rejestru Obmiarów.

(3) Rejestracja budowy

według Warunków Szczegółowych Kontraktu 

(4)Świadectwa jakości

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jako-
ści  materiałów,  recepty robocze  i  kontrolne  wyniki  badań Wykonawcy będą  gromadzone  w formie 
uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru Robót. 
Winny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera.

(5) Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (1)-(3) następujące dokumenty:
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
b) protokoły przekazania Terenu Budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoły odbioru Robót,
e) protokoły z narad i ustaleń,
f) korespondencję na budowie.

(6) Przechowywanie dokumentów budowy przez Wykonawcę

Dokumenty budowy będą przechowywane na Budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do wglądu na życze-
nie Zamawiającego.



7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją Projek-
tową i ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robót.
Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie obmierzanych 
Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów . 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub gdzie 
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich 
Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera na piśmie.
Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności 
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonaw-
cę i Inżyniera.

7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo w 
jednostkach wymiarowych według projektu.
Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą 
wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój.
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaga-
niami Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie  urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy, stosowany w czasie  obmiaru  Robót  będą zaakceptowane 
przez Inżyniera.
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 
wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.
Wszystkie  urządzenia  pomiarowe będą  przez  Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie,  w całym 
okresie trwania Robót.

7.4. Wagi i zasady ważenia
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom Specy-
fikacji Technicznych. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie do-
kładności wg norm zatwierdzonych przez Inżyniera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków Robót, a także 
w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach.
Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.
Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jed-
noznaczny.
Wymiary  skomplikowanych  powierzchni  lub  objętości  będą  uzupełnione  odpowiednimi  szkicami 
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w for-
mie oddzielnego załącznika do Rejestru Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem.



8. ODBIÓR ROBÓT

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, Roboty podlegają następującym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi częściowemu,
c) odbiorowi wstępnemu
d) odbiorowi końcowemu

8.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na końcowej ocenie ilości i jakości wykony-
wanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykona-
nie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót.
Odbioru Robót dokonuje Inżynier.
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jedno-
czesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak 
niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inży-
niera.
Jakość i  ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających 
komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Do-
kumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru częściowego Ro-
bót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru Robót dokonuje Inżynier.

8.3. Odbiór wstępny Robót
Odbiór wstępny polega na końcowej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości.
Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wyko-
nawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inży-
niera.
Odbiór ostateczny Robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 
8.3.1.
Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inżyniera i 
Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z Doku-
mentacją Projektową i ST.
W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbio-
rów Robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót uzupełniających 
i Robót poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych, komisja przerwie swoje czynności 
i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w poszczególnych asorty-
mentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem toleran-



cji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo użytkowania, komisja 
dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w stosunku do wymagań przy-
jętych w Dokumentach Kontraktowych. 
W trakcie realizacji w terminie wyznaczonym przez Inżyniera, Wykonawca na własny koszt przeprowa-
dzi odbiór zabezpieczeń przeciw pożarowych budynku. Odbiór potwierdzony będzie stosownym proto-
kółem.

8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół odbioru ostateczne-
go Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
1.Dokumentację  Projektową  podstawową  z  naniesionymi  zmianami  oraz  dodatkową,  jeśli  została 
sporządzona w trakcie realizacji Kontraktu.
2.Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupełniające lub zamienne).
3.Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały).
4.Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ.
5.Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i ew. PZJ.
6.Dokumentację  powykonawczą  z  geodezyjnym  naniesieniem  obiektów  i  sieci  na  kopię  mapy 
zasadniczej.
7.Pozwolenie na użytkowanie obiektu zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego.
8.Dokumenty zainstalowanego wyposażenia.
9.Instrukcje eksploatacyjne.
10.Opinię  technologiczną  sporządzoną  na  podstawie  wszystkich  wyników  badań  i  pomiarów 
załączonych do dokumentów odbioru sieci, instalacji i urządzeń, wykonanych zgodnie z ST i PZJ. 
11.Rysunki  (dokumentacje)  oraz  protokoły  odbioru  i  przekazania  robót  właścicielom  urządzeń  i 
przyłączy do budynku.
W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą goto-
we do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 
ostatecznego Robót.
Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja.

8.4. Odbiór końcowy
Podpisanie protokołu odbioru wstępnego rozpoczyna 3-letni okres rękojmii za wykonane roboty. W tym 
okresie Wykonawca zobowiązany jest do:
- usuwania na każde żądanie Inżyniera usterek powstałych na skutek wad materiałów i wadliwego wy-
konawstwa.
- uczestnictwa w cyklicznych co 6 miesięcy przeglądach obiektu. Zawiadomienia o terminie przeglądu 
będzie Wykonawcy przekazywał Inżynier z 14-dniowym wyprzedzeniem. 
Pozostałe procedury związane z okresem rękojmii, usuwania wad, odbioru pogwarancyjnego i wysta-
wienia Świadectwa Zakończenia będą prowadzone według wg Warunków Ogólnych. 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad stwierdzo-
nych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
opisanych w punkcie 8.3. „Odbiór ostateczny Robót”.



9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ustalenia Ogólne
Podstawą płatności  jest  cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji Przedmiaru Robót. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana 
przez Wykonawcę w danej pozycji Przedmiaru Robót.
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji Kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynno-
ści, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w Specyfikacji Tech-
nicznej i w Dokumentacji Projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe Robót będą obejmować:
- Robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami
- Wartość zużytych Materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 

transportu na Teren Budowy.
- Wartość pracy Sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami
- Koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko
- Podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.

9.2. Warunki Kontraktu i Wymagania Ogólne Specyfikacji Technicznej 
Koszt dostosowania się do wymagań Warunków Kontraktu i Wymagań Ogólnych zawartych w Specyfi-
kacji Technicznej obejmuje wszystkie warunki określone w w/w dokumentach, a nie wyszczególnione 
w kosztorysie.

9.3. Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu
W ramach niniejszego punktu należy wycenić:
(a) Ustawienie  tymczasowego  oznakowania  i  oświetlenia  zgodnie  z  wymaganiami  bezpieczeństwa 

ruchu i projektem organizacji ruchu na czas budowy dostarczonym przez Zamawiającego
(b) Opłaty/dzierżawy terenu
(c) Przygotowanie terenu
(d) Tymczasową przebudowę urządzeń obcych.

Koszt Utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
(a) Oczyszczanie,  przestawienie,  przykrycie  i  usunięcie  tymczasowych  oznakowań  pionowych, 

poziomych, barier i świateł
(b) Utrzymanie płynności ruchu publicznego.

Podobnie jak w przypadku budowy objazdów i przejazdów, tak i ilości Robót dotyczące ich rozbiórki 
zostały uwzględnione w ilościach odpowiednich pozycji Przedmiaru Robót.

9.4. Zaplecze Inżyniera
Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowiązany zapewnić następujące Zaplecze Inżyniera:

9.4.1. Biuro i wyposażenie:

Na czas trwania Kontraktu Wykonawca jest zobowiązany urządzić i utrzymywać w dobrym stanie biuro 
(pomieszczenia) Inżyniera, wraz z szatniami i sanitariatami, towarzyszącym wyposażeniem i sprzętem, z 
parkingiem dla pięciu samochodów oraz drogami dojazdowymi utrzymywanymi do czasu zakończenia 
Robót. 



Biuro, oraz drogi dojazdowe i parking będą gotowe do użytkowania przez Inżyniera w okresie 30 dni od 
przekazania Terenu Budowy Wykonawcy.
Wykonawca zapewni oddzielną linię telefoniczną dla wyłącznego użytku Inżyniera i jego personelu w 
terminie jak powyżej.
Wszystkie pomieszczenia biurowe będą utrzymywane przez Wykonawcę w należytej czystości i spraw-
ności przez okres użytkowania.
Biuro Inżyniera będzie się składało z następujących pomieszczeń:

- pokój Inżyniera o powierzchni 10 m2,
-sala konferencyjna 
-pokój Inspektorów 
Wyżej wymienione powierzchnie pomieszczeń nie obejmują korytarzy, kuchni i sanitariatów.

Wykonawca wyposaży Zaplecze Inżyniera w uzgodnione z nim meble i sprzęt podany niżej i utrzyma je 
w dobrym stanie i odpowiednio zabezpieczy przed kradzieżą w czasie trwania Kontraktu.

9.4.2.Meble biurowe:

Pomieszczenia zaplecza inżyniera zostaną wyposażone w odpowiednią liczbę biurek, krzeseł, szafek, re-
gałów, stołów standardowej  jakości.  Pomieszczenia  socjalne (kuchnia,  sanitariaty) będą wyposażone 
zgodnie ze standardami stosownymi do przeznaczenia pomieszczenia. 

9.4.3. Transport 
Wykonawca pokrywa koszty transportu Inżyniera w stałej miesięcznej stawce ryczałtowej do czasu za-
kończenia robót.

9.4.4. Łączność
Wykonawca zapewni środki łączności do biura Inżyniera i pokryje ich koszty według miesięcznej stałej 
stawki ryczałtowej do czasu zakończenia robót. 

9.4.5. Cena jednostki obmiarowej zaplecza Inżyniera
Jednostką obmiarową jest: Komplet [kpl] obiektów kontenerowych (pomieszczeń) w zakresie urządze-
nia, utrzymania, likwidacji.

Płaci się za:
-Wyposażenie Zaplecza Inżyniera i urządzenie biura Obsługi Kontraktu obejmującego urządzenie biura 
dla Obsługi Kontraktu łącznie z instalacją elektryczną, grzewczą, wodną, sanitarną i telefoniczną, nie-
zbędne parkingi dla samochodów i dojazdy do biur
- Wyposażenie i utrzymanie biura Obsługi Kontraktu obejmującego: wszystkie czynsze, utrzymanie po-
mieszczeń i instalacji w należytej sprawności wraz z kosztami ubezpieczenia, eksploatacji, utrzymania 
czystości biura, niezbędne zabezpieczenie bhp i przeciwpożarowe, 
-Utrzymanie wszystkich tych urządzeń w dobrym stanie, a w razie konieczności ich wymiana na nowe
-Likwidację wyposażenia . biura (o ile to konieczne) .

9.5  Zaplecze Wykonawcy
Zaplecze Wykonawcy składa się z niezbędnych instalacji, urządzeń, biur, placów składowych oraz dróg 
dojazdowych i wewnętrznych potrzebnych do realizacji wymienionych Robót.
Urządzenie Zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowanie wszystkich niezbędnych urządzeń, instala-
cji, dróg dojazdowych i wewnętrznych, biur, placów i zabezpieczeń potrzebnych Wykonawcy przy reali-
zacji Robót.



Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty eksploatacyjne związane z użytkowaniem 
powyższego Zaplecza i jego wyposażenia.
Likwidacja Zaplecza Wykonawcy obejmuje usunięcie  wszystkich urządzeń,  instalacji,  dróg dojazdo-
wych i wewnętrznych, biur, placów zabezpieczeń., oczyszczenie terenu i doprowadzenie do stanu pier-
wotnego.  

9.5.1. Cena jednostki obmiarowej zaplecza wykonawcy

Jednostką obmiarową jest: Komplet [kpl] obiektów kontenerowych (pomieszczeń) w zakresie urządze-
nia, utrzymania, likwidacji.

Płaci się za:
-Wyposażenie Zaplecza Wykonawcy i urządzenie biura obejmującego wynajęcie lub urządzenie (jako 
przenośne, kontenerowe) biura dla Wykonawcy łącznie z instalacją elektryczną, grzewczą, wodną, sani-
tarną i telefoniczną, niezbędne parkingi dla samochodów i dojazdy do biur
- Wyposażenie i utrzymanie biura Wykonawcy obejmującego: wszystkie czynsze, utrzymanie pomiesz-
czeń i instalacji w należytej sprawności wraz z kosztami ubezpieczenia, eksploatacji, utrzymania czysto-
ści biura, niezbędne zabezpieczenie bhp i przeciwpożarowe, 
-Utrzymanie wszystkich tych urządzeń w dobrym stanie, a w razie konieczności ich wymiana na nowe
-Likwidację wyposażenia i utrzymania biura (o ile to konieczne) obejmującego demontaż, odłączenie i 
usunięcie wszystkich instalacji, rozbiórkę wszystkich dróg dojazdowych i parkingów, wywiezienie urzą-
dzeń i sprzętu we wskazane przez Zamawiającego miejsce, oczyszczenie terenu oraz przywrócenie tere-
nu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

1. Ustawa  z  dnia  7  lipca  1994  -  Prawo  budowlane  (Dz.U  Nr  89  z  25.08.1994r,  poz.  414  z 
późniejszymi zmianami).

2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881)
4. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163 z późniejszymi zmianami).
5. Warunki Kontraktu.

S 1.00 INSTALACJA WOD-KAN OGÓLNA I TECHNOLOGICZNA

1. WSTĘP

Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonaniem instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej ogólnej oraz  instalacji tech-
nologicznej.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu 
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robót objętych ST

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie :



- instalacji wody zimnej, technologicznej wewnątrz budynku, wraz z rozprowadzeniem do wszystkich 
odbiorników i urządzeń technologicznych znajdujących się w modernizowanym budynku
- instalacji kanalizacyjnej odprowadzającej wody spustowe z urządzeń technologicznych. 

Określenia podstawowe

Podstawowe określenia dotyczące instalacji są zgodne z normami branżowymi oraz określeniami poda-
nymi w specyfikacji technicznej ST S 00.00 „Wymagania ogólne”.

Instalacja wody zimnej – wz – zespół powiązanych ze sobą elementów służących do zaopatrywania w 
wodę obiektu budowlanego i jego otoczenia, stanowiących całość techniczno-użytkową

Instalacja kanalizacji  – zespół powiązanych ze sobą elementów służących do odprowadzenia ścieków 
z obiektu budowlanego i jego otoczenia do sieci kanalizacyjnej lub innego odbiornika

Ogólne wymagania dotyczące Robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST S 00.00 „Wymagania ogólne”.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność ze Specyfikacjami Tech-
nicznymi (ST), Dokumentacją Projektową i poleceniami Inżyniera Projektu.

2. MATERIAŁY

WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST S 00.00 „Wymagania ogólne”.
Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały muszą być zgodne z  normami PN i BN oraz muszą 
posiadać zaświadczenia o jakości, atesty, deklaracje zgodności i certyfikaty.

MATERIAŁY DOTYCZĄCE INSTALACJI WODY ZIMNEJ

Rury i elementy połączeniowe

Instalacja technologiczna wody surowej, wody uzdatnionej, płucznej i popłuczyn przy filtrach pro-
jektuje się z rur i kształtek PE łączonych poprzez zgrzewanie i połączenia kołnierzowe.  Okołnierzowa-
nie PN10. Kołnierzowe króćce montażowe dla przepustnic przy filtrach j/w .

Rury należy mocować do ścian, stropów lub montować w sufitach podwieszanych z pochyleniem 
w stronę punktu spustowego. 

Przy wszystkich przejściach przez ściany i  stropy należy stosować tuleje rurowe. Zastosowane 
będą rury stalowe ze szwem wg PN-79/H-74244. Poziome tuleje w przejściach przez ściany powinny 
być zakończone równo ze ścianą po jej wykończeniu, tuleje w podłogach wystają 20mm nad poziom 
wykończonej podłogi. Przejścia przez przegrody oddzielające strefy pożarowe prowadzić w tulejach z 
wypełnieniem przeciwpożarowym o odporności F120. Pozostałe przejścia będą posiadały uszczelnienia 
elastyczne.

Rury należy układać w sposób umożliwiający kompensację wydłużeń cieplnych.

2.1.1.ARMATURA

Zawory odcinające – kulowe PN10 – z końcówkami gwintowanymi do dn40, kołnierzowe dla dn50-
dn150.
Zawory czerpalne ze złączką do węża kulowe z końcówkami gwintowanymi PN10.
Zawory zwrotne –, ze sprężyną dociskową, do zabudowy pionowej lub poziomej PN10 – z końcówkami 
gwintowanymi do dn40, kołnierzowe dla >dn50 mm.

2.2.Materiały dotyczące instalacji kanalizacji sanitarnej



2.2.1.Rury i elementy połączeniowe

Rury i kształtki kanalizacyjne kielichowe PVC wg ISO 3633:1991 koloru pomarańczowo-brązowego, 
łączone na uszczelki gumowe, zakres średnic od dn40 do dn160, klasa N, do prowadzenia po ścianach 
wewnątrz budynku.
Rury i kształtki kanalizacyjne kielichowe PVC wg ISO 4435:1991koloru pomarańczowo-brązowego, łą-
czone na uszczelki gumowe, zakres średnic od dn50 do dn160, klasa N, do prowadzenia w wykopach 
wewnątrz budynku.

2.2.2.Przybory sanitarne

Wpust podłogowy  Dn150 z tworzywa sztucznego, z rusztem ze stali nierdzewnej.
Umywalka porcelanowa, wc kompakt

2.3.Odbiór materiałów na budowie

Wyżej  wymienione materiały należy dostarczyć na budowę ze świadectwami jakości,  atestami, 
certyfikatami, deklaracjami zgodności, instrukcjami obsługi i montażu oraz kartami gwarancyjnymi.

Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem kompletności i zgod-
ności z danymi technicznymi wytwórcy. Przeprowadzić oględziny stanu materiałów (pęknięcia, ubytki, 
zgniecenia).

2.4.Składowanie materiałów

2.4.1.Rury przewodowe i tuleje ochronne

Rury należy przechowywać w położeniu poziomym na płaskim, równym podłożu, w sposób gwarantują-
cy ich zabezpieczenie przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spełnienie wymagań bhp. 
Ponadto:
a) rury z tworzyw sztucznych należy składować w taki sposób, aby stykały się one z podłożem na całej 
swojej długości. Można je składować na gęsto rozmieszczonych podkładach drewnianych. Wysokość 
sterty rur nie powinna przekraczać 1,5 m. Składowane rury nie powinny być narażone na bezpośrednie 
działanie promieniowania słonecznego. Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekra-
czać 30°C.
b) Rury stalowe i miedziane można przechowywać w wiązkach lub luzem, zaś rury o średnicach poniżej 
30 mm tylko w wiązkach.
•Rury o różnych średnicach składować odrębnie.
•Końce rur zabezpieczać kapturkami.
•Nie dopuszczać do zrzucania rur.
•Niedopuszczalne jest ciągnięci wiązek lub rur.
•Uszkodzone rury nie nadają się do montażu i należy je usunąć z placu budowy.
•Zachować szczególna ostrożność przy pracach w obniżonych temperaturach zewnętrznych.
•Kształtki, złączki i inne materiały (uszczelki kleje, środki do czyszczenia i odtłuszczania, farby itp.) 
powinny być składowane w sposób uporządkowany, w zamkniętych pomieszczeniach, z zachowaniem 
wyżej omówionych środków ostrożności
•Należy zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenie przeciwpożarowe substancji łatwopalnych, jakimi 
są rozpuszczalniki i kleje.

2.4.2.Armatura i urządzenia

Armatura i urządzenia powinny być przechowywane w zamykanych pomieszczeniach zabezpie-
czonych przed wpływami atmosferycznymi i czynnikami powodującymi korozję. 
Należy je przechowywać w opakowaniach fabrycznych.
Uszkodzone materiały nie nadają się do montażu i należy je usunąć z placu budowy.



3. SPRZĘT

3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST S 00.00 ”Wymagania ogólne”.

3.2.Sprzęt do robót montażowych

W zależności od potrzeb i przyjętej technologii robót, Wykonawca zapewni następujący sprzęt montażo-
wy:
−samochód dostawczy do 0,9 t,
−samochód skrzyniowy do 5 t,
−samochód skrzyniowy od 5 do 10 t,
−żurawie samochodowe do 4 t, od 5 do 6 t, od 7 do 10 t,
−żurawie samojezdne kołowe do 5 t, od 7 do 10 t,
−wciągarkę ręczną od 3 do 5 t,
−wciągarkę mechaniczną z napędem elektrycznym do 1,6 t, od 3,2 do 5 t,
−spawarkę elektryczną wirującą 300 A,
−zespół prądotwórczy trójfazowy przewoźny 20 KVA,
−   spawarka elektryczna wirująca 300A z osprzętem do spawania łukowego
−butle z tlenem i acetylenem z osprzętem do spawania gazowego
−giętarka do rur
−wiertarki, przewiertnice, szlifierki, wiertnice diamentowe
−rusztowania przejezdne, przesuwne i stałe
−pompa do prób
−zgrzewarka do rur z tworzywa sztucznego

Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do technologii i warun-
ków wykonywanych robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

4. TRANSPORT

Wymagania ogólne dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST S 00.00 „Wymagania ogólne”.

Transport rur 

Rury mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed 
uszkodzeniem lub zniszczeniem. 

Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu, zabezpieczone 
przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wpływem sił bezwładności występujących w czasie ruchu po-
jazdów.

Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka trans-
portu o więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu.

Podczas prac przeładunkowych rur nie należy rzucać, a szczególną ostrożność należy zachować 
przy przeładunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze około 0°C i niższej.

Transport urządzeń, armatury

Urządzenia i armatura mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabez-
pieczający je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. 

Wykonawca zabezpieczy przewożone wyroby przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wpły-
wem sił bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów.
Urządzenia i armaturę należy przewozić w opakowaniach fabrycznych.



5. WYKONANIE ROBÓT

5.1.Ogólne zasady wykonywania Robót

Zasady ogólne wykonywania Robót podano w ST S 00.00 „Wymagania ogólne”.
Wykonawca przedstawi Inżynierowi Projektu do akceptacji projekt organizacji  i  harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty związane z wykonaniem instala-
cji wod-kan ogólnej i technologicznej. Roboty instalacyjne należy wykonywać zgodnie z warunkami 
technicznymi i Polskimi Normami.

5.2.Roboty przygotowawcze

Przed przystąpieniem do robót montażowych Wykonawca wykona prace przygotowawcze:
-wytyczenie tras prowadzenia przewodów
-zamontowanie wsporników pod urządzenia
-zamontowanie wsporników pod przewody i armaturę
-wykonanie przekuć i przewiertów przez ściany i stropy
-wykonanie bruzd
-przycięcie rur i oczyszczenie.

5.3.Prace montażowe

Instalacja wody zimnej

Woda zimna dostarczana jest do budynku z zewnętrznej lokalnej sieci wodociągowej. Minimalna 
odległość od przewodów elektrycznych przy prowadzeniu równoległym 10 cm (z przewodami wodocią-
gowymi górą). Przewody mocować do konstrukcji budynku przy pomocy uchwytów i wsporników. Ele-
menty mocujące wyposażyć we wkładki przeciwakustyczne. Podejścia wody zimnej i ciepłej dodatkowo 
mocować przy punktach czerpalnych. Przewody prowadzone przez pomieszczenia o temperaturze niż-
szej od 0°C zabezpieczyć przy użyciu kabla grzejnego 16W/mb.
Należy zainstalować kompletną armaturę instalacyjną i czerpalną.
Instalację intensywnie płukać bieżącą wodą. Próby ciśnieniowe p = 10 bar. Do prób wydzielić niezależ-
ne fragmenty instalacji.
Armaturę montować z zachowaniem możliwości swobodnego do niej dostępu i możliwości odcięcia i 
regulacji przez obsługę po oddaniu budynku do użytkowania.
Tuleje osłonowe rur należy stosować przy przechodzeniu przez ściany i stropy. Tuleje pozwalają na nie-
wielkie przemieszczenia i wydłużenia rur, które przez nie przechodzą oraz pozwalają na łatwe wyjęcie 
lub wymianę rury. Tuleje przechodzące przez strop powinny wystawać 20mm ponad powierzchnię wy-
kończonej podłogi. Tuleje poziome mają się kończyć równo z wykończoną ścianą. Przejścia przez prze-
grody oddzielające strefy pożarowe prowadzić w tulejach z wypełnieniem przeciwpożarowym.
Wykonawca ma zapewnić skrzynki rewizyjne w miejscach penetracji rur w czasie zalewania konstrukcji 
betonowej. Powinny one mieć minimalne wymiary i być naniesione na budowlane rysunki wykonawcze 
aby można je uwzględnić w szczegółowym planie zbrojenia.. 
Pionowe tuleje dla rur przechodzących przez płyty stropowe należy zalać używając niekurczliwej 
zaprawy, o składzie według zaleceń producenta. Należy zwrócić uwagę na zapewnienie wodosz-
czelności każdego przejścia przez podłogę; Wykonawca jest odpowiedzialny za szczelność wodną 
tych przejść. 
Do uszczelnienia  wszystkich  przejść  przez  ściany/stropy mających odporność ogniową,  należy użyć 
ognioodpornej masy uszczelniającej. Materiał ten musi być zaakceptowany przez odpowiednią instytu-
cję do tego upoważnioną oraz odpowiadać lokalnym przepisom budowlanym i normom międzynarodo-
wym. Producenci muszą posiadać wszystkie wymagane certyfikaty ogniowe.

5.3.1.INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ



Zakres robót obejmuje odcinki przykanalików od przyborów sanitarnych oraz wpustów podłogo-
wych  aż do włączenia do istniejącej instalacji. 

Przewody wykonane będą z rur i kształtek PVC, łączonych na kielichy z uszczelkami gumowy-
mi.
Technologia układania przewodów powinna zapewniać utrzymanie trasy i spadków zgodnie z dokumen-
tacją techniczną.
Rury PVC układa się zgodnie z Polskimi Normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano montażowych i instrukcjami producenta. Poszczególne rury układa się na zagęszczonej war-
stwie piasku grubości 15cm. Nad rurami należy wykonać nadsypkę z piasku grubości 15cm. Podsypkę, 
obsypkę i nadsypkę należy zagęszczać ręcznymi ubijakami warstwami o grubości 15cm. Współczynnik 
zagęszczenia Proctora 0,95. Łączenie odcinków wykonuje się przez wsuniecie bosego końca do kielicha 
rury, wypełnionego uszczelką,  używając środka zmniejszającego tarcie. Należy pozostawić niewielki 
dystans wewnątrz kielicha na pracę termiczną przewodu. Należy zachować ostrożność, aby nie zanie-
czyścić połączenia piaskiem z wykopu lub innymi substancjami.
Poszczególne odcinki kanalizacji należy prowadzić począwszy od najniżej położonego odcinka instala-
cji kanalizacji.
Kąt zawarty między osiami kanałów dopływowego i odpływowego - zbiorczego powinien zawierać się 
w granicach  od 45 do 90o.
Część tras podziemnych przeprowadzona będzie przez podwaliny fundamentowe w tulejach stalowych, 
uzgodnionych z branżą konstrukcyjną.
Dla rur układanych pod posadzką należy rozebrać istniejącą posadzkę i płytę żelbetową – w uzgodnieniu 
z Inżynierem..
Rury należy układać w temperaturze powyżej 0o C.

Unikać bezpośredniego styku przewodu PVC z betonem. W przypadkach koniecznych 
należy rurę oddzielić od betonu przy użyciu folii PVC.

Przed zakończeniem dnia roboczego bądź przed zejściem z budowy należy zabezpieczyć 
końce ułożonego kanału przed zamuleniem.
Roboty prowadzić pod stałym nadzorem geodezyjnym, sprawdzającym spadek, rzędne i usytuowanie 
przewodów. 

5.4.Zabezpieczenie przed korozją

Przewody i kształtki miedziane, PVC i PP (astolan) nie wymagają zabezpieczeń.
Zabezpieczenie dotyczy elementów stalowych czarnych (haki, podpory, zawieszenia itp). Wszystkie za-
bezpieczane elementy należy pokryć z zewnątrz dwoma (2) warstwami gruntu i jedną (1) warstwą farby 
nawierzchniowej, zgodnie z instrukcją KOR-3A. 
Przygotowanie do malowania obejmuje czyszczenie szczotką stalową dla usunięcia brudu, rdzy i smaru. 
Następnie nakłada się dwie warstwy gruntu/podkładu oraz jedną warstwę nawierzchniową, stosownie do 
wskazówek producenta.

Kolor farby – biały, kremowy, jasnoszary.

5.5.Roboty ziemne

Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte obudowane. Wykopy należy wykonywać ręcznie.
Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami kanału, do których dodaje się 

obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie ścian i uszczelnienie styków. Deskowanie ścian 
należy prowadzić w miarę jego głębienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien być wywieziony przez 
Wykonawcę na odkład, w miejsce wyznaczone przez Inżyniera.
Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy 
czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 0,20 m.

Zdjęcie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno być wykonane bezpośrednio przed uło-
żeniem przewodów rurowych. Zdjęcie tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie. Pod rurą należy wyko-



nać podłoże (podsypkę) z piasku o grubości 15cm. Całą rurę aż do wysokości 15cm nad wierzch rury 
należy obsypać piaskiem (obsypka, nadsypka). 
Zasypywanie rurociągu wykonywać ręcznie. Rurociąg należy zasypywać 15cm warstwami, zagęszczając 
je ręcznie do wysokości min 50cm ponad wierzch rury, oraz mechanicznie powyżej tego poziomu, bada-
jąc wskaźnik zagęszczenia poszczególnych warstw. Pożądany wskaźnik Proctora 0,97.   

5.6.OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIĄZAŃ  S.U.W.

     5.6.1. Opis ogólny:

Na etapie modernizacji SUW projektuje się zwiększenie przepustowości stacji z wydajności 22 
m3/h do wydajności 30,0 m3/h. Zwiększenie wydajności przewiduje się dla potrzeb perspektywicznego 
zapotrzebowania na wodę.

Projektuje się wyposażenie SUW w urządzenia dla potrzeb zwiększenia skuteczności odżelazia-
nia i odmanganiania wody oraz procesu płukania filtrów .
 Dla potrzeb zwiększenia skuteczności napowietrzania wody i uzyskania pozytywnych wyników fizyko 
– chemicznych wody projektuje się wymianę sprężarki,  montaż zbiornika sprężonego powietrza DN 
1.000 oraz centralny mieszacz wodno –powietrzny DN 1.200.

Dla potrzeb pozyskania płukania filtrów projektuje się wyposażenie SUW w dmuchawę powie-
trza do wysuszenia złoża filtrów przed płukaniem. Dla płukania projektuje się pompę płuczną i zbiornik 
hydroforowy DN 1.800 który będzie magazynował uzdatnioną wodę dla potrzeb płukania filtrów.
Dla wody uzdatnionej przesyłanej na sieć projektuje się zbiornik hydroforowy DN 1.400 o poj. 4,0 m3 

który sterował będzie pracę pomp głębinowych poprzez wyłączniki ciśnieniowe LC2, oraz utrzymywał 
poduszkę powietrzną.

 5.6.2. Proces napowietrzania: 

Sprężone powietrze potrzebne jest do napowietrzania wody surowej i rozluźniania złoża w zbior-
niku hydroforowym.
Dla powyższych operacji technologicznych przyjęto sprężarkę typu WAN- ES np. produkcji Wytwórni 
Aparatów Natryskowych Gdynia- Redłowo, o wydajności od 15,0 do 80,0 m3/h i mocy 3,0 KW ze zbior-
nikiem o poj. 400 dm3, oraz zbiornik sprężonego powietrza DN 1000 mm. o poj. 1,5 m3 produkcji np. 
Prodwodrol – Sulechów. 

Ze zbiornika poprzez układ redukcyjno- regulacyjny, powietrze będzie kierowane do odbiorni-
ków. Pomiar ilości powietrza do areatora i hydroforu będzie regulowany i mierzony poprzez zawory re-
dukcyjne z odczytem nastawy ciśnienia na manometrach tarczowych DN 160 wyposażonych w zawory 
trójdrogowe manometryczne. Dla potrzeb płukania powietrzem złoża filtracyjnego projektuje się przy 
pomocy dmuchawy powietrza.

5.6.3. DO NAPOWIETRZANIA WODY SUROWEJ W PROJEKTOWANYM 
      AERATORZE CENTRALNYM:

Zapotrzebowanie powietrza do napowietrzania wody surowej przyjmuje się w wysokości 10 % 
uzdatnionej wody, czyli wyniesie:

QN= 30,0  m3/h x 0,10 = 3,0  m3/h = 0,83 dm3/s
Ciśnienie sprężonego powietrza musi być o 0,5 – 1,5 atm. Wyższe od ciśnienia wody w miejscu 

jej napowietrzania. Biorąc pod uwagę, że stacja wodociągowa będzie pracowała w układzie jednostop-
niowego pompowania wody, max. ciśnienie wody w miejscu jej napowietrzania Pw wyniesie: 

- straty na mieszaczu wodno-pwietrznym hż = 55,0 m. sł. w.
- straty ciśnienia na przewodach                ht = 1,5 m. sł. w.

Pw = 55,0 +1,5 = 56,5 m. sł. w. = 5,65 atm.



W związku z powyższym ciśnienie powietrza do napowietrzania wody winno wynosić:

Pw = 5,65+1,5= 5,8 atm.

Wyłącznik LC – 3 na sprężarce winien być ustawiony na prace w zakresie 8,0 do 6,0 atm., re-
duktor ciśnienia DN 25 np. typu AGD -AR 3000, zakres regulacji 0,5 – 8,5 bara należy nastawić na ci-
śnienie wylotowe 5,8 bara ciśnienie ustawić w/g  wskazań na manometrze tarczowym DN 160

5.6.4. DO WZRUSZANIA ZŁOŻA FILTRACYJNEGO:

Przyjmując intensywność płukania filtra DN 1.200 mm o pow.F1= 1,13 m2  wynoszącą     i= 25 
l/sek/m2 

potrzebna ilość powietrza wynosi:

QN =1,13 x25=28,25 l/sek. = 101,7  m3/h

Wzruszenie złoża filtracyjnego będzie się odbywało przy pomocy projektowanego wentylatora 
bocznikowego np. typu SC 40C 750 T, o mocy 7,5 KW i natężeniu prądu max. 14 A. Ciśnienie wyjścio-
we 1,5 do 2,0 bara, czas kontaktu złoża z powietrzem przyjmuje się 2,0 do 3,0 min.

a)jednostka filtracyjna: 

Na podstawie składu chemicznego wody projektuje się trzy jednostki filtracyjne JFG 1200- DWN – 
OZP, każda składająca się z filtra ciśnieniowego DN 1200 uzbrojone w 7 dysz Dn 300 wielkogabaryto-
wych, odpowietrznik z zewnętrznym pływakiem oraz wyposażona w kolektory wraz z kompletem prze-
pustnic z dźwigniami ręcznymi.
Uzbrojenie zbiornika filtra w głowicę i dyszę w/g opracowania i konstrukcji np Firmy Gutkowski lub 
równożędnej

Techniczne jednostki filtracyjnej:

•Drenaż z niekolmatujących wielkogabarytowych dysz Ø 300  z PVC. równomierność rozdziału wody 
do  płukania  oraz  zbieranie  filtratu  zapewni  układ  drenażowy składający się  z  10  dysz  o  średnicy 
300[ mm] – konstrukcja np Firmy Gutkowski
•Odpowietrznik z zewnętrznym pływakiem typu OZP ze stali nierdzewnej- konstrukcja np Firmy Gut-
kowski 

Zestawienie zbiorcze przepustnic przyjętych do projektu:

- przepustnica Ebro Dn 50 – szt. 14,0
- przepustnica Ebro Dn 80 – szt. 9,0
- przepustnica Ebro Dn 100 – szt. 15,0
- przepustnica Ebro Dn 150 – szt. 1,0

Dla wypełnienia filtrów projektuje się następujące warstwy złoża filtracyjnego:

- warstwa podtrzymująca – składająca się z:

•Warstwa podtrzymująca o granulacji 4-8 mm i wysokości 30[cm] ( h1) (pod dyszami)
•Warstwa podtrzymująca o granulacji 2-4 mm i wysokości 10 [cm] (h2) (nad dyszami)
•Katalityczne złożę Defemana o granulacji 1,2-3  mm i wysokości 40 [cm] (h3)
•Kwarcowego złoża o granulacji 0,8-1,4 mm i wysokości 80 [cm] (h4)



b)Zabezpieczenie przed efektem lewarowego wypływu wód z filtrów:

Rurociąg z woda uzdatnioną jest tak wyprofilowany i zaopatrzony w układ napowietrzający, aby 
nienastępował efekt lewarowego wymuszania przepływu i w konsekwencji wypływ wody z nad 
złoża filtrów.

5.6.5.  Płukanie:

Projektowana technologia przewiduje płukanie każdorazowo jednego filtra. Dla potrzeb płukania należy 
wcześniej wzruszyć złoże powietrzem projektowaną dmuchawą powietrza poprzez zamknięcie i otwar-
cie przepustnic filtra zgodnie z instrukcja obsługi a następnie ręcznie załączyć dmuchawę powietrza i 
wykonać płukanie z częstotliwością 2,0 – 3,0 min. Do wzruszania złoża należy dmuchawę powietrza za-
łączyć i zamknąć przepustnicę przed filtrem. Po wykonaniu płukania złoża powietrzem należy przystą-
pić do drugiej fazy płukania wodą.

Płukanie zaprojektowano woda uzdatnioną gromadzoną w zbiorniku hydroforowym DN 1.800 o 
pojemności max. 5,5 m3 która będzie spompowana pompą płuczną. Przed przystąpieniem do płukania 
należy zamknąć i otworzyć zasuwy zgodnie z instrukcją obsługi.
Załączenie pompy płucznej ręcznie wraz załączeniem ręcznym pomp głębinowych które będą uzupeł-
niały poziom wody w zbiorniku płucznym.

Zapotrzebowanie wody do płukania wynosi 61 m3/h = 1,01 m3/min. Przyjmując płukanie z inten-
sywnością 4,0 – 6,0 min zapotrzebowanie na max. wodę wyniesie 6,06 m3. Faktyczna pojemność czynna 
przyjętego zbiornika wyniesie 5,0 m3 a więc pojemność może być za mała.

W celu zwiększenia wydajności wody do płukania projektuje się Uzupełnienie poprzez dopom-
powanie pompami głębinowymi.  

Ilość dodatkowej wody wyniesie : 
Wydajność pomp głębinowych wyniesie 30,0 m3/h = 0,5  l/min przyjmując cykl płukania 6,0 min 

ilość wody uzupełniającej wyniesie:
6,0 minut x 0,5 m3/min = 3,0 m3, a zatem pojemność wody do płukania będzie wystarczająca wy-

niesie: 
Zbiornik 5,0 m3 +3,0 m3 dopływu = 8,0 m3 

Docelowa ilość wody uzdatnionej wystarczy na czas 8,0 m3  : 1,01 m3/min= 7,9 min. Gdyby po 
tym czasie okazało się że wody płucznej jest za mało to należy ponownie napełnić zbiornik wodą i prze-
dłużyć  cykl  płukania.  Wskaźnikiem  właściwego  płukania  będzie  wizualna  obserwacja  klarowności 
wody w skrzyni przelewowej. Do sterowania potrzeb uzupełniania wody zaprojektowano przy pomocy 
zaworu pilotowego regulującego poziom wody w zbiorniku nr 25 oznaczenia projektowego. Zwór ma 
funkcję nastawy poziomu statycznego poziomu wody w zbiorniku,  który działa  podobnie jak zawór 
płuczkowy. Zawór należy nastawić na ciśnienie statyczne 2,5 m. sł. w. , ta nastawa spowoduje że przy 
napełnianiu się zbiornika na pojemność 5,0 m3  zawór zamknie dopływ wody, podczas pracy pompy 
płucznej i przy obniżaniu się lustra wody w zbiorniku zawór otworzy się woda będzie uzupełniana pom-
pami głębinowymi.

W celu  zabezpieczenia  pompy płucznej  przed  suchobiegiem projektuje  się  montaż  czujnika 
„ Cluwo „ zapuszczając go w kolano przewodu ssącego pompy płucnej pod spodem zbiornika. Projekto-
wany zbiornik  wody płucznej  będzie  pracował bezciśnieniowo,  w górnej  części  należy zamontować 
przewód przelewowo – odpowietrzający DN 110. Sposób montażu obrazuje przekrój „B” – „B” techno-
logii SUW

UWAGI:  

Dla potrzeb technologii należy zamówić zbiornik hydroforowy z dopływem dolnym i odpływem górnym 
DN 100.



Dla potrzeb płukania zapotrzebowanie wody wynosi 61,0 m3/h = 1,01 l/min dlatego na taką wy-
dajność należy ustawić przepustowość wodomierza DN 80 oznaczenie nr 17 w projekcie. Po wykonaniu 
płukania podstawowego należy wykonać płukanie stabilizacyjne do 20,0 minut z wydajnością 3,0 m3/h = 
50,0 l/min. Na taką wydajność należy zmniejszyć przepływ wody płucznej poprzez regulację przepustni-
cą. Dla usprawnienia procesu płukania na przepustnicy należy zaznaczyć ustawienie wydajności 61,0 m3/

h, oraz na 3,0 m3/h. 

5.6.6. Dezynfekcja wody

Woda ujmowana ze studni nie wymaga stałej dezynfekcji.  Przewiduje się jednak dezynfekcję 
doraźną ( gdy zajdzie taka potrzeba) dla przeprowadzenia, której zaprojektowano chlorator C – 53 na 
wodny roztwór podchlorynu sodu np. produkcji „ Powogaz” lub równożędny Poznań. Istniejący chlora-
tor C- 52 do wymiany. Dezynfekcję wody przewiduje się podchlorynem sodu rozcieńczonym do 1% stę-
żenia wolnego chloru. Roztwór podchlorynu sodu pobierany będzie z polietylonowego zbiornika mem-
branową pompką ssąco- tłoczącą, następnie wtłaczamy do rurociągu, prowadzącego wody z odżelazia-
czy do zbiornika wody płucznej hydroforu i sieci zewnętrznej.

Podstawowe parametry pracy i charakterystyka chloratora:

- dawka chloru – 0,5 mg/l
- zakres dawki roztworu podchlorynu sodu od 60 do 1.400 cm3/min
- wydajność max. 190 cm3/min
- moc silnika 0,37 KW 
- pojemność zbiornika podchlorynu sodu 65 dm3

Sterowanie praca chloratora odbywać się będzie przez sprzężenie go z pracą pomp głębinowych. 
Montaż chloratora wykonać należy zgodnie z „ Instrukcją montażową obsługi i eksploatacji” załączoną 
przez producenta do każdego chloratora. Dawkę środka dezynfekującego wodę należy określić na pod-
stawie analizy technologicznej wody w zależności od stopnia jej zanieczyszczenia w uzgodnieniu ze 
Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną. 

W przedmiotowej stacji wodociągowej, dawka podchlorynu sodu wyniesie:  
q= 30,0 x 0,5 x 100 = 1.500 cm3/h = 25,0 cm3/min.

5.6.7. Instalacje technologiczne
Rurociągi technologiczne należy wykonać jako nowe. Przewody projektuje się z rur i kształtow-

ników PE łączonych poprzez zgrzewanie w/g systemu np. Firmy PIPE LIFE lub równorzędnej z zastoso-
waniem trójników, kolan, redukcji z PE łączonych kołnierzowo. Wytrzymałość na ciśnienie PN 10.  

5.7. Wentylacja hali S.U.W.
Obecnie istniejąca wentylacja grawitacyjna hali  technologicznej  nie  spełnia  wymogów 

wentylacji. Dla potrzeb wentylacji projektuje się:
- wywiew – 4,0 wywietrzaki cylindryczne dachowe DN 200 typu HW z podstawą dachową  B III 
i przepustnicą z odciągiem do regulacji ustawienia przepustnicy. Dla montażu należy wyciąć wy-
cinarką do betonu cztery otwory w dachu SUW z zamontować wywietrzaki. Do projektu przyjęto 
system Firmy KONWEKTOR Lipno. Szczegół montażu na rzucie rysunku urządzenia budynku 
SUW w branży budowlanej.
- nawiew- poprzez zamontowanie w górnej części okien hali SUW nawietrzników okiennych ci-
śnieniowych typu – AMA o wydajności 22,3 m3/h
producent Firma ARECO – kpl. 3,0 Do projektu załączono kserokopie nawietrzaka z katalogu 
producenta.
- zabezpieczenie przed skraplaniem urządzeń SUW.



Dla utrzymania odpowiedniej wilgotności powietrza projektuje się montaż ściennego osuszacza 
powietrza typu AERIAL AD 120. Dane techniczne i sposób montażu w załączonej do projektu 
kserokopii z katalogu producenta. 

5.8. Próby szczelności, rozruch technologiczny, roboty kosmetyczne

 Próby i rozruch przeprowadzić zgodnie z Polska Normą PN – 81 / B – 10740 
pt. „ Stacje hydroforowe wymagania i badania przy odbiorze” 
Po uzyskaniu pozytywnych prób szczelności i rozruchu należy dokonać pomalowania przewodów zgod-
nie  z  obowiązującą kolorystyką.  Strzałkami  zaznaczyć  kierunki  przepływu poszczególnych obiegów 
technologicznych. Przepustnice i zawory ponumerować zgodnie z numeracja zawarta w projekcie.
Przed włączeniem do eksploatacji uzyskać pozytywny wynik badania wody pod względem bakteriolo-
gicznym.

5.9. STUDNIE GŁĘBINOWE NR  1 i 2:

Na etapie modernizacji SUW projektuje się zwiększenie przepustowości stacji z wydajności 22 
m3/h do wydajności 30,0 m3/h. Zwiększenie wydajności przewiduje się dla potrzeb perspektywicznego 
zapotrzebowania na wodę. Ze względu na zmianę zapotrzebowania na wodę  projektuje się wymianę 
pomp głębinowych w odwiertach głębinowych, które zastały dobrane do nowych potrzeb technologicz-
nych S.U.W. 

5.10. AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY:

Dla zapewnienia ciągłości pracy SUW w razie braku zasilania należy zamontować agregat prądo-
twórczy typu FI75 wersja R/G o mocy 75 KWA 

6.Kontrola jakości

6.1.Ogólne zasady kontroli jakości Robót

Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST S 00.00 „Wymagania ogólne”.

6.2.Instalacja wody zimne

6.2.1.Kontrola zgodności wykonania instalacji z projektem

Kontrolę wykonuje się przez:
- porównanie w trakcie realizacji zgodności wykonania z dokumentacją projektową
- porównanie projektu powykonawczego z projektem wykonawczym i budowlanym
- sprawdzenie zapisów w dzienniku budowy 
- sprawdzenie zapisów notatek służbowych
- sprawdzenie bezpośrednie parametrów technicznych i materiałowych

Kontrola jakości wykonania instalacji

Kontrolę wykonuje się przez:
-sprawdzenie jakości materiałów i urządzeń użytych do budowy instalacji
-sprawdzenie zgodności zamontowanych urządzeń i orurowania z projektem
-sprawdzenie jakości robót i ich zgodności z warunkami technicznymi
-sprawdzenie operatu geodezyjnego powykonawczego
-sprawdzenie kwalifikacji monterów i kontrola połączeń lutowanych
-kontrolę wykonania izolacji cieplnej zgodnie z PN-B-02421
-sprawdzenie skuteczności płukania instalacji
-sprawdzenie szczelności instalacji
-sprawdzenie rysunków powykonawczych przedłożonych przez wykonawcę



-sprawdzenie usunięcia wszystkich wad
-sprawdzenie rodzajów oraz wykonania podpór ruchomych
-sprawdzenie możliwości przesuwania się rurociągów po podporach ruchomych na skutek wydłużeń 
cieplnych
-przeprowadzenie badań ruchu próbnego i pomiarów w zakresie umożliwiającym stwierdzenie, czy in-
stalacje i wykonane roboty budowlano-montażowe odpowiadają warunkom technicznym

6.3.Próby szczelności i regulacja instalacji

Próbę szczelności przeprowadzić osobno dla instalacji. Próbę szczelności na zimno należy prze-
prowadzić w temperaturze powyżej 0°C. W czasie próby muszą być otwarte wszystkie zawory, a zład 
musi być odpowietrzony.
Wyniki prób hydraulicznych uważa się za zadowalające, jeżeli w ciągu całego czasu prób (45 minut do 
1 godziny) nie stwierdzono spadku ciśnień na manometrze. Ciśnienie próbne dla instalacji wewnętrznej 
wynosi co najmniej 10 bar.

W razie wykrycia w czasie próby hydraulicznej nieszczelności połączeń, wykryte miejsca wadli-
we należy zdemontować, oczyścić i połączyć na nowo, a następnie przeprowadzić powtórną próbę hy-
drauliczną, po czym instalację należy przepłukać wodą.  

Z przeprowadzonych prób szczelności instalacji należy spisać protokół stwierdzający spełnienie 
wymaganych warunków. Po próbie szczelności przepłukać zład wodą z prędkością 1,5 m/s z trzykrotną 
zmianą wody. 

Dla kanalizacji wykonać próbę szczelności przy swobodnym przepływie wody. Dla rurociągów 
podposadzkowych należy wykonać oględziny po napełnieniu wodą instalacji powyżej kolana łączącego 
pion z poziomem. Badania powinny być przeprowadzone przed zakryciem kanałów.

7.Obmiar robót

7.1.OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST S00.00 „Wymagania ogólne”

7.2.JEDNOSTKA OBMIAROWA

Jednostki obmiarowe zgodnie z przedmiarem robót:
- rurociągi m
- armatura, studzienki, podejścia szt
- urządzenia kpl/ szt.
- izolacja m2

8.Odbiór robót

Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST S 00.00 „Wymagania ogólne”.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeże-
li wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne.

Odbiory częściowe

Odbiorowi częściowemu należy poddać te elementy urządzeń instalacji, które zanikają w wyniku 
postępu robót, jak np. wykonanie bruzd, przebić, wykopów oraz inne, których sprawdzenie jest niemoż-
liwe lub utrudnione w fazie odbioru końcowego.

Każdorazowo po przeprowadzeniu odbioru częściowego powinien być sporządzony protokół i do-
konany zapis w Dzienniku Budowy. 
Odbiorowi częściowemu podlegają :

-wytyczenie i przebieg tras instalacji



-układka rurociągów i montaż armatury i urządzeń
-próby szczelności, płukania
-elementy kompensacji
-zabezpieczenie antykorozyjne
-próby rozruchowe

Badania szczelności na zimno nie wolno przeprowadzać przy temperaturze niższej niż 0°C. 
Badania wykonywać przed zakryciem, zasypaniem, malowaniem i izolowaniem przewodów.
Jeżeli z postępu robót wynika konieczność zakrycia fragmentu instalacji, to badanie należy wykonać od-
rębnie dla tego fragmentu.
Wykonać rozruch przy parametrach roboczych instalacji w ciągu 72 godzin.
Podczas badań Wykonawcą przedkłada dokumentację powykonawczą z naniesionymi zmianami w sto-
sunku do projektu z odpowiednimi akceptacjami tych zmian.

Odbiór końcowy

Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedłożyć protokoły odbiorów częściowych i prób szczelno-
ści, a także sprawdzić zgodność stanu istniejącego z dokumentacją projektową (po uwzględnieniu udo-
kumentowanych odstępstw), z warunkami technicznymi, wymaganiami ST, oraz innymi odpowiednimi 
normami przedmiotowymi.
Odbiorowi końcowemu podlega:
-sprawdzenie użycia właściwych materiałów i urządzeń
-sprawdzenie prawidłowości wykonania połączeń
-sprawdzenie jakości materiałów uszczelniających
-wielkość spadków rurociągów kanalizacyjnych
-sprawdzenie odległości przewodów względem siebie i od przegród budowlanych
-sprawdzenie prawidłowości wykonania odpowietrzeń
-sprawdzenie prawidłowości wykonania podpór przewodów oraz odległości między podporami
-sprawdzenie prawidłowości kompensacji wydłużeń rurociągów
-sprawdzenie prawidłowości regulacji instalacji
-sprawdzenie prawidłowości zainstalowania przyborów sanitarnych
-sprawdzenie dostępu i działania dla poszczególnych elementów odcinających i regulacyjnych instalacji
-sprawdzenie jakości wykonania izolacji antykorozyjnej, cieplnej i przeciwroszeniowej
-sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego (polegające na spraw-
dzeniu protokołów badań przeprowadzonych przy odbiorach technicznych częściowych)
-badanie szczelności całości instalacji
-badanie parametrów techniczno – eksploatacyjnych instalacji 
-dostarczenie kompletnej dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentacją odbiorową (instrukcje ob-
sługi urządzeń, DTR, atesty, certyfikaty itp.)

Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokołu, szcze-
gółowo omówione, wpisane do Dziennika Budowy i podpisane przez nadzór techniczny oraz członków 
komisji przeprowadzającej badania.
Wyniki  badań  przeprowadzonych  podczas  odbioru  końcowego  należy  uznać  za  pozytywne,  jeżeli 
wszystkie wymagania (w tym badanie dokumentacji i szczelności całej instalacji) zostały spełnione. Je-
żeli któreś z wymagań przy odbiorze technicznym końcowym nie zostało spełnione, należy ocenić jego 
wpływ na stopień sprawności działania instalacji i w zależności od tego określić konieczne dalsze postę-
powanie.

PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST S 00.00 „Wymagania ogólne”.



Cena jednostki obmiarowej

Płatności za wykonaną i odebraną instalację należy przyjmować na podstawie obmiaru i oceny jakości 
wykonanych Robót.
Ceny jednostkowe obejmują:
-prace pomiarowe i przygotowawcze,
-oznakowanie robót,
-zakup, dostawa i montaż wszystkich niezbędnych materiałów,
-dodatek za prace na wysokości
-dostosowanie kolorystyki i estetyki do wymagań architektonicznych
-wykonanie dokumentacji powykonawczej,
-przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej,
-dokumentacja powykonawcza, instrukcja obsługi
Ponadto:
* dla rurociągów wodociągowych układanych na ścianach i w przestrzeniach podstropowych cena jed-
nostkowa obejmuje:
-ułożenie rurociągów i kształtek, wraz z połączeniami, podporami i zawiesiami, podkładkami amortyzu-
jącymi
-wykonanie dezynfekcji, płukania, próby szczelności
-izolacje termiczne
-wykonanie otworów w ścianach i stropach, kucie bruzd
* dla rurociągów kanalizacji układanych w wykopie cena jednostkowa obejmuje:
-rozebranie posadzki i płyty stropowej wzdłuż wykopu wraz z usunięciem i zutylizowaniem gruzu
-wykonanie wykopu liniowego, umocnienie ścian wykopu wraz z późniejszy rozebraniem, ułożenie i za-
gęszczenie podsypki, obsypki i zasypki, zasypanie wykopu warstwami wraz z zagęszczeniem, wywiezie-
nie i zutylizowanie nadmiaru ziemi, ewentualne odwodnienie wykopu
-montaż rurociągów i kształtek kanalizacyjnych
-wykonanie przejść przez podwaliny, fundamenty (w wyznaczonych miejscach)
-wykonanie obetonowanych kaskad na wlotach do studzienek kanalizacji zewnętrznej
-płukanie i próbę szczelności rurociągów
* dla rurociągów kanalizacji układanych na ścianach cena jednostkowa obejmuje:
-ułożenie rurociągów, kucie bruzd, wykonanie otworów w stropach i ścianach, osadzenie tulei przejścio-
wych,  
-płukanie i próbę szczelności instalacji
* podejścia dopływowe:
-wykonanie podejść dopływowych dla armatury (baterie, hydranty) wraz z podłączeniem
-wężyki podłączeniowe
-sprawdzenie szczelności, płukanie
* podejścia odpływowe:
-wykonanie podejść odpływowych dla przyborów sanitarnych, wraz z ich podłączeniem
-syfony, 
-sprawdzenie szczelności , płukanie
* dla studzienek, separatora tłuszczu cena jednostkowa obejmuje:
-wykonanie płyty dennej, ułożenie studzienki z kręgów betonowych wraz z izolacją połączeń oraz za-
bezpieczeniem z zewnątrz izolacją przeciwwilgociową i przeciwkorozyjną, wykonanie pierścienia od-
ciążającego i włazu żeliwnego
-wykonanie wykopu, zagęszczonej podsypki 15cm z piasku, umocnienie ścian wykopów wraz z później-
szym rozebraniem, zasypanie wykopu z zagęszczaniem warstwami co 15cm ubijakiem ręcznym – do 
50cm nad wierzch rury, powyżej - mechanicznym (0,97 Proctora), utylizacja nadmiaru ziemi



Rurociąg – rura wraz ze wszystkimi niezbędnymi kształtkami, złączkami, elementami przyłączeniowy-
mi, uszczelnieniami. Armatura – armatura wraz ze wszystkimi niezbędnymi elementami przyłączenio-
wymi, uszczelnieniami, połączeniami

9.Przepisy związane

Polskie Normy

PN-B-10736, 03.1999. Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanali-
zacyjnych

PN-92/B-01706 oraz PN-B-01796/Az1. Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu.
PN-EN 476, 03.2001 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach kana-

lizacji grawitacyjnej.
PN-B- 10729, 03.1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.
PN-EN 1054, 11.1954 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy rur z tworzyw ter-

moplastycznych do kanalizacji wewnętrznej. Metoda badania szczelności 
połączeń powietrzem.

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbio-
rze.

PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i bada-
nia przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania.

PN-89/H-02650 Armatura i rurociągi. Ciśnienia i temperatury.
PN-74/C-89200 Rury z PVC. Wymiary.
PN-76/C-89202 Kształtki kanalizacyjne z PVC
PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z PVC
ISO 3633:1991 Rury i kształtki z PVC stosowane w instalacjach kanalizacyjnych we-

wnątrz budynku. Wymagania.
ISO 4435:1991 Rury i kształtki z PVC stosowane w systemach odwadniających i kanali-

zacyjnych podziemnych. Wymagania.
PN-EN 1057 Rury miedziane okrągłe bez szwu do wody i gazu stosowane w instala-

cjach sanitarnych i ogrzewczych
PN-76/8860-01/01 Uchwyty do rurociągów pionowych i poziomych.
BN-69/8864-24 Wsporniki do rur z blachy i stali kształtowej.
PN-B-02421 Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń. Wymagania i badania 

przy odbiorze.

Przepisy prawne

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy pod-
czas wykonywania robót budowlanych. Dz.U. 47/2003

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dz.U. 75/2002.

3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 r., w sprawie ogólnych przepi-
sów bezpieczeństwa i higieny pracy. Dz.U. 129/97

4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 16.06.2003 r., w sprawie ochro-
ny przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Dz.U. 121/2003.

5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 17.09.1999 r., w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
przy urządzeniach i instalacjach energetycznych. Dz.U. 80/99.

6. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. wraz z późniejszymi zmianami.

Literatura

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montażowych., tom II, Instalacje sanitarne i 
przemysłowe. Arkady 1988.



Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych. Warszawa 1994 r.

S 2.00 ROZBIÓRKI I WYBURZENIA
1. WSTĘP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z prowadzeniem prac rozbiórkowych istniejących obiektów budowlanych oraz drobnych 
elementów konstrukcyjnych. 

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reali-
zacji Robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST

        W zakres prac rozbiórkowych wchodzą technologii uzdatniania wody w budynku S.U.W.:
-demontaż istniejących filtrów 

-demontaż zbiornika powietrza 

-demontaż sprężarki

-demontaż chloratora

-demontaż istniejącego orurowania i uzbrojenia w zasuwy i zawory

1.4. Określenia podstawowe

Określenia stosowane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i 
definicjami podanymi w ST S.00.00.„Wymagania ogólne”.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Pro-
jektową, ST i poleceniami Inżyniera.
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST S 00.00 „Wymagania ogólne”.

2. MATERIAŁY

2.1. Wymagania ogólne dotyczące materiałów

Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w ST S 00.00 „Wymagania ogólne”.

3. SPRZĘT

3.1. Wymagania ogólne dotyczące sprzętu

Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w ST S 00.00 „Wymagania ogólne”.

3.2. Sprzęt do wykonania rozbiórki



Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów dróg, ogrodzeń i przepustów może być wyko-
rzystany następujący sprzęt:
- samochody ciężarowe,
- zrywarki,
- młoty pneumatyczne,
- piły mechaniczne,
- frezarki nawierzchni,
lub inny sprzęt dostosowany do rodzaju rozbiórki i zaakceptowany przez Inżyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogólne dotyczące transportu

Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w ST S 00.00 „Wymagania ogólne”.

4.2. Transport materiałów z rozbiórki

Wykonawca zapewni sukcesywny odwóz materiałów i gruzu z rozbiórki zgodnie z ustaleniami pkt. 5 ni-
niejszej ST. Materiały z rozbiórki można przewozić dowolnymi środkami transportu i składować na wy-
znaczonym miejscu. Środki transportowe należy dostosować do rodzaju przewożonych materiałów. 

Materiały przeznaczone do ponownego wykorzystania powinny być przewożone w sposób nie powodu-
jący ich uszkodzenia. 

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót

Zasady ogólne wykonywania Robót podano w ST S 00.00 „Wymagania ogólne”.
Wykonawca przedstawi Inżynierowi Projektu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram Robót, 
uwzględniające warunki w jakich wykonywane będą Roboty związane z rozbiórką elementów kubaturo-
wych.

5.2. Wykonanie robót rozbiórkowych

Wymagania ogólne
Demontaż instalacji wewnętrznych i urządzeń technologicznych

Demontażowi w pierwszej kolejności podlegają urządzenia wodociągowo - kanalizacyjne. Do 
robót demontażowych urządzeń technologicznych, wodociągowo-kanalizacyjnych oraz elektrycznych 
można przystąpić dopiero po odłączeniu instalacji wewnętrznych od sieci miejskich, wykonanym w 
obecności właściwych przedstawicieli gestorów sieci oraz po jednoznacznym stwierdzeniu tego faktu 
wpisem w dziennik rozbiórki. 
Po sprawdzeniu czy wszystkie instalacje zostały odłączone od sieci zewnętrznych w pierwszej kolej-
ności należy zdemontować rury zasilające oraz urządzenia technologiczne. Równolegle elektrycy po-
winni przystąpić do demontażu opraw oświetlających, włączników, gniazd i innych urządzeń elek-
trycznych i okablowania.



ODBIÓR ROBÓT

Wszystkie roboty ujęte w pkt. 1 podlegają zasadom Odbioru Robót wg zasad ujętych w 
specyfikacji technicznej S 00.00 Wymagania ogólne. 

Sprawdzenie jakości robot polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia obiektów i gru-
zu z powierzchni pasa robót ziemnych zgodnie ze wskazaniem Inżyniera oraz wypełnienie i zagęsz-
czenie gruntu wypełniającego.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości Robót

Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST S.00.00.„Wymagania ogólne”.

6.2. Kontrola jakości robót rozbiórkowych

Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności ich wykonania oraz sprawdzeniu stop-
nia uszkodzenia elementów przeznaczonych do powtórnego wykorzystania i pozostającej konstrukcji.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1.    Wymagania ogólne dotyczące obmiaru Robót 

Wymagania ogólne dotyczące obmiaru Robót podano w ST S 00.00 „Wymagania ogólne”.

7.2.  Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórką elementów jest:
-1m3  rozebranej  nawierzchni  betonowej,  nawierzchni  i  podbudowy  z  tłucznia  kamiennego,  ścian 
fundamentowych, stropów,belek,słupów
-1m3 wywiezionego gruzu.
-1 tona Konstrukcji stalowej.

8. ODBIÓR   ROBÓT

8.1.   Ogólne zasady odbioru Robót

Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST S 00.00 „Wymagania ogólne”.

8.2.     Rodzaje odbiorów

Roboty związane z rozbiórką elementów podlegają odbiorowi robót zanikających i ulegających zakry-
ciu, który następuje na podstawie wyników pomiarów oraz wizualnej oceny wykonania robót.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1.     Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST S 00.00 „Wymagania ogólne”. 

9.2.     Cena jednostki obmiarowej



Płatność za ilość wykonanych jednostek obmiarowych wymienionych w pkt. 7 należy przejmować na 
podstawie obmiaru i oceny jakości wykonanych Robót.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (DZ.U. 2002, NR47, poz.401)
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