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I CZESC OGOLNA

1. Nazwa zamdwienia
" Przebudowa hydroforni na stacje uzdatniania wody wraz z remontem oraz budowa
zbiornika retencyjnego wody uzdatnionej z automatycznym systemem pracy filtrow
w miejscowosci Kuce gmina Janowiec Koscielny "

2. Przedmiot i zakres robét budowlanych
Przedmiot opracowania stanowi projekt przebudowy wraz z rozbudowag
stacji uzdatniania wody, o zdolnosci produkcji wody uzdatnionej w ilosci
Qn= 60,0 m®h oraz wydajnosci pompowni drugiego stopnia, zasilajacej wodociggowy
- gminny system sieci odbiorczej w wielko$ci Qnmax = 80 m~/h, przy ciénieniu zasilania
w wode na poziomie 5,0 - 5,5 bar.
Zakres opracowania obejmuje:
— technologie uzdatniania wody,
- instalacje technologiczne i towarzyszgce wod-kan,
— pompownie 1I°, o wydajnosci maksymalnej szczytowej Qhmax = 80 m3/h,
przy ci$nieniu ttoczenia p = 5,0 - 5,5 bar.
- budowe jednego wolnostojacego zbiornika retencyjnego wody uzdatnione;j,
o konstrukgji stalowej i pojemnoséci V=100 m?,
— wytyczne wykonania robét budowlanych i wykoficzeniowych,
- wytyczne sterowania i automatyki,
— sieci przy obiektowe wod-kan

Urzadzenia uktadu technologicznego dobrano na podstawie badan wody ¢ nastgpujacych
wskaznikach:

studnia nr 1 studnia nr 2 studnia nr 3
Amoniak (mg N/dm”) 0,02 n.w. n.w.
Mangan (mg Mn/dm”) nw. n.w, 0,05
Zelazo (mg Fe/dm®) n.w. 0,5 0,3

Przyjeto zastosowanie nastepujacego ukiadu technologicznego:
- aeracja - napowietrzanie wody w aeratorze ci$nieniowym o czasie przetrzymania minimum
120 sekund, ilos¢ powietrza 10% ilosci wody,
- filtracja - odzelazienie na ztozu mieszanym z predkoscia filtracji vf<10 m/h,
- retencja wody w zbiornikach retencyjnych,
- pompownia |l stopnia - pompowanie wody do sieci wodociggowe;.

Sterowanie praca stacji

Projektowana Stacja Uzdatniania Wody pracowa¢ ma calkowicie automatycznie. Pracg zarzgdzac
bedzie sterownik mikroprocesorowy swobodnie programowalny zapewniajacy automatyczne dziatanie
procesow filtracji oraz ptukania filtréw. Po przepompowaniu zadanej iloci wody ze studni glgbinowych
lub uptynigciu okreslonej liczby dni, sterownik realizuje automatycznie caty proces ptukania ze
wskazaniem na okres nocny.

Pracg pomp pierwszego stopnia sterujg sygnalizatory poziomu zawieszone w zbiorniku
WYréwnawczym.,

Pracg pomp stopnia drugiego steruje inny odrebny sterownik mikroprocesorowy znajdujacy sie w
wyposazeniu Zestawu Hydroforowego pomp If stopnia i utrzymujgcy cisnienie wody na wyjsciu ze
stacji na stalym poziomie.

Praca stacji w trybie uzdatniania wody

Na podstawie sygnatéw z sygnalizatorow pozioméw dokonywane jest napednianie zbiornika
retencyjnego pompami giebinowymi. Tloczg one wode ze studni glebinowych do budynku stacji
i poprzez aerator, zespot filtréw do zbiornika retencyjnego.



W zbiorniku retencyjnym znajdujg sie sygnalizatory poziomu wody odpowiedzialne za zalgczenie
(badz wytgczenie) pomp glebinowych. Podczas pracy pomp glebinowych dokonywany jest pomiar
ilosci przepompowanej wody.

Uzdatniona woda znajdujaca sie w zbiorniku wyréwnawczym pobierana jest przez zestaw hydroforowy
pomp |l stopnia i ttoczona jest bezposrednio w sie¢ wodociggowa. Zestaw hydroforowy jest
zabezpieczony przed suchobiegiem sonda zawieszong w zbiorniku wyréwnawczym.

Praca w trybie plukania

Proces plukania rozpoczyna sie o ustawionej programowo godzinie ptukania i uptynigciu okreslone;
liczby dni badz okreslonej zadanej ilosci wody mierzonej wodomierzem za pompami gtebinowymi na
wejsciu do Stacji. W poczatkowej fazie napetniany jest zbiornik retencyjny do poziomu maksymainego.
W nastepnej kolejnosci uktad przechodzi do spustu wody z pierwszego filtru. Po spuszczeniu wody
nastepuje otwarcie odpowiednich przepustnic i rozpoczyna sig ptukanie (wzruszenie zloza) filtru
powietrzem z dmuchawy, po czym filtr plukany jest wodg przy innym odpowiednim ustawieniu
przepustnic. W nastepnej kolejnosci woda tloczona jest poprzez filtr do odstojnika stabilizujac ztoze.
Po zakoniczeniu powyzszych procedur uklad koniczy ptukanie filtra nr 1 i przechodzi do plukania
kolejnych filtréw w identyczny sposdb wg ustalonej procedury. Po zakonczeniu ptukania filtrow
nastepuje, przejcie do pracy w trybie uzdatniania.

Technologia montazu zestawéw technologicznych

Catkowity montaz zestawow uktadu technologicznego i rurociggéw spinajgcych wraz z proba
szczelnosci odbywa sie na obiekcie. Orurowanie stacji wykonaé rur PVC klejonych. Potaczenia
kotnierzowe nalezy wykonywaé przy zastosowaniu luznego kotnierza. Polgczenia realizowac za
pomoca ksztattek klejonych, kolnierzy i $rub.

Szczegotowy zakres robét przedstawiono w zalgczonych przedmiarach.

3. Prace tymczasowe i towarzyszace
Przy realizacji SUW, sieci wodociggowej i kanalizacyjnej nalezy uwzglgdnic:
- Czasowe odwodnienie wykopow w postaci, drenazu i pompowania powierzchniowego
- Umocnienie skarp
Zabezpieczenie wykopow pod wzgledem BHP
- Tymczasowe kfadki dla pieszych

4. Informacje o terenie budowy

4.1. Organizacja robét budowlanych

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach przetargowych przekaze Wykonawcy
plac budowy wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje
i wspdirzedne punktow gléwnych terenu oraz reperow, dziennik budowy i ksigge obmiarow robét oraz
co najmniej dwa egzemplarze peinej dokumentacji kontraktowe;.

Po przekazaniu placu budowy Wykonawca odtworzy i utrwali punkty giowne terenu. Na
Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnoéé za ochrong przekazanych mu punktow pomiarowych do
chwili odbioru koricowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy
i utrwali na wlasny koszt. Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego, ¢o najmniej dwa egzemplarze
dokumentaciji projektowej. Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty,
stanowiace dokument przetargowy.

Jezeli w trakcie wykonywania robot okaze sie koniecznym uzupelnienie dokumentacii
projektowe]j przekazanej przez Zamawiajacego, Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki i na wlasny
koszt w 4 egzemplarzach i przediozy je Inzynierowi do zatwierdzenia.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowa. Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na placu budowy
w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakorczenia i odbioru koficowego robét. Przed
przystapieniem do robét Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia uzgodniony
z odpowiednim Zarzadem drogi | organem zarzadzajacym ruchem projekt organizacji ruchu
i zabezpieczenia rob6t w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robot projekt
organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezaco.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obslugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatia ostrzegawcze, sygnaty itp.,
zapewniajac w ten sposéb bezpieczenstwo pojazdow i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki
widocznosci w dziet | w nocy tych zapor i znakéw, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledow
bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory iinne urzadzenia zabezpieczajgce powinny byc
akceptowane przez Inzyniera. Fakt przystapienia do robot Wykonawca powinien obwiesci¢ publicznie
przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie w miejscach



i ilociach okreslonych przez Inzyniera tablic informacyjnych. Tablice informacyjne bedg utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, Ze jest
wigczony w cene kontraktows.

4.2, Zabezpieczenie interesow osob trzecich

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci
publicznej i prywatnej.

Jezeli w zwiazku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem robét lub brakiem
koniecznych dzialar ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosci publiczne;
lub prywatnej to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wiasnosc. Stan
naprawionej wlasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzenia urzgdzen uzbrojenia
terenu, przewodow, rurociagéw, kabli teletechnicznych itp., ktdrych polozenie bylo wskazane przez
Zamawiajacego {ub ich wiascicieli.

Wykonawca, ha podstawie informacji podanej przez Zamawiajacego, dotyczacej istniejacych
urzadzen uzbrojenia terenu, powinien przed rozpoczeciem robét zasiggnagé od ich whascicieli canych
odnosnie dokladnego potozenia tych urzadzen w obrebie placu budowy. O zamiarze przystapienia do
robét w poblizu tych urzadzen, bad? ich przetozenia. Wykonawca powinien zawiadomi¢ wiascicieli
urzadzen i Inzyniera. Jakiekolwiek uszkodzenia instalacii i urzadzen podziemnych nie wskazanych
w informacji dostarczonej Wykonawcy przez zamawiajacego i powstate bez winy lub zaniedbania
Wykonawcy zostang usuniete na koszt Zamawiajacego. W pozostatych przypadkach koszt naprawy
obcigza Wykonawce. .

4.3. Ochrona srodowiska
Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowacé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W szczegoinosci Wykonawca powinien zapewnic
spetnienie nastepujgcych warunkow:
- Miejsca na bazy, magazyny, skiadowiska i wewnetrzne drogi transportowe powinny
byé tak wybrane, aby nie powodowaé zniszczen w Srodowisku naturalnym. Powinny zostac
podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajace przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami, paliwami, olejami,
materiatami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami;
- przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pytami i gazami;
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu;
- mozliwoscig powstania pozaru,
- Praca sprzetu budowlanego uzywanego podczas realizacji robot nie moze powodowac
zniszczen w $rodowisku naturalnym
- Materialy stosowane do robot nie powinny zawiera¢ skladnikow zagrazajacych
srodowisku, o stezeniu przekraczajacym dopuszczaine normy.

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji rob6t norm, okreslonych w odpowiednich
przepisach dotyczgcych ochrony $rodowiska, obcigzaja Wykonawce.

Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w spos6b trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie mogg by¢ dopuszczone
do uzycia. Jezeli jakiekolwiek szkodliwe sktadniki moglyby przedostac sig z wbudowanych materiatbw
do wad powierzchniowych i/lub gruntowych albo powietrza to materiaty takie nie mogg by¢ stosowane.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym
od dopuszczalnego. Wszelkie budowle lub elementy budowli wykonane z takich materiatdw powinny
byé rozebrane | wykonane ponownie z wiasciwych materialéw. Wszelkie materialy odpadowe uzyte do
rob6t powinny mieé $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na rodowisko.

Materiaty, ktére s3 szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robdt ich
szkodliwosé zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wyrnagan
technologicznych wbudowania. jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien
otrzymat zgode na uzycie tych materiatéw od wiasciwych organéw administracji panstwowe;j.

Jezeli wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia wediug warunkow szczegOiowych
kontraktu i zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska,

to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

Ochrona wod
Wody powierzchniowe | wody gruntowe nie moga by¢ zanieczyszczane w czasie robot. Jezeli

teren budowy lub wyrobiska materialéw lokalnych albo ukopy potozone sa w sasiedztwie zbiornikdéw



lub ciekéw wodnych to w razie potrzeby obszary te powinny by¢ oddzielone rowami lub innymi
przegrodami. Wody odprowadzone z terenu robét powinny byé oczyszczane przez filtracjg i osadniki,
albo inne urzgdzenia, ktore redukuja zawartosé pytow i innych zanieczyszczen w odprowadzanych
wodach do poziomu nie wickszego od wystepujacego w naturalnych zbiornikach i ciekach wodnych,
do ktérych sa odprowadzane.

Wody powierzchniowe odplywajace z baz, magazynéw i skladowisk materiatow powinny by¢
oczyszczone, jezeli zawieraja skiadniki szkodliwe dla otoczenia, takie jak pyty, oleje, bitumy,
chemikalia czy inne szkodliwe dla Srodowiska substancije.

Zbiorniki materiatéw napedowych, olejéw, bituméw, chemikaliow i innych szkodliwych dla
srodowiska substancji powinny by¢ wykonane i obstugiwane w sposéb gwarantujgey nie
przedostawanie sie tych materiatéw do otoczenia.

Maszyny i sprzet zmechanizowany nie moga poruszac si¢ w obrebie granic zbiornikéw i
ciekow wodnych z wyjatkiem przypadkéw, gdy uzyskano na to zgode odpowiednich wtadz a ruch ten
odbywa sie w celu przeprowadzenia robét ckreslonych w kontrakcie.

Ochrona powietrza

Stezenie pylow i zanieczyszczen odprowadzanych do atmosfery nie moze przekraczac
wartos$ci dopuszczalnych przez odpowiednie przepisy.

Jezeli roboty beda prowadzone metoda mieszania materiatow na budowie z uzyciem
materiatdw pylacych, takich jak popioly lotne, wapno, cement itp. to stosowany sprzet i technologia
powinny ograniczaé zapylenie. Roboty takie mogg by¢ prowadzone na terenach zabudowanych za
zgodg organéw administraciji terenowe;.

Ochrona przed hatasem

Jezeli roboty prowadzone beda na terenach zabudowanych to Zamawiajgcy powinien okreslic
w dokumentacji projektowe;j i uzgodni¢ z odpowiednimi organami administracji samorzgdowej,
technologie i czas robdt ograniczajgce w miare mozliwosci poziom halasu i jego uciazliwosé dia
mieszkarncow.

Wykonawca nie powinien stosowaé innej technologii robot, o wigkszym poziomie hatasu,
niz okreslona przez zamawiajgcego pod rygorem wstrzymania robot.

4.4, Warunki bezpieczeristwa pracy
Wszelkie prace winny by¢ wykonywane w $cistej zgodnosci z aktualnymi przepisami

w zakresie, zdrowia, bezpieczenstwa i higieny pracy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
W szczegdlnosci Wykonawca zapewni, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych wymagarn sanitarnych. Wykonawca
zapewni i bedzie utrzymywat w pelnej sprawnosci wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dia ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Wszyscy pracownicy Wykonawcy i Podwykonawcéw bedg
odpowiednio przeszkoleni przed rozpoczeciem pracy oraz odpowiednio nadzorowani w czasie j€j
wykonywania przez wyznaczonego przez Wykonawce inspektora do spraw zapobiegania wypadkom
na Placu Budowy. Inspektor bedzie powiadamiat Inzyniera o szczegétach wypadkow tak szybko, jak to
bedzie mozliwe. Inspektor bedzie réwniez odpowiedzialny za przechowywanie informacji
i sporzadzanie raportdw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. Wykonawca zapewni co
najmniej:

- Srodki pierwszej pomocy,

- osoby przeszkolone w zapewnianiu pierwszej pomocy,

- odpowiednie $rodki komunikacji i transportu na okolicznos$¢ wypadku, - sprzet moniterujacy,

- sprzet ratowniczy,
- sprzet przeciw pozarowy, ‘
- laczno$é ze straza pozarng, pogotowiem i policjg.

Wyposazenie winno by¢ regularnie kontrolowane i utrzymywane w sprawnosci. Na Placu
Budowy winien byé¢ dostepny rejestr przeprowadzonych kontroli sprawnosci wyposazenia. Osobiste
wyposazenie ochronne pracownikéw Wykonawcy winno by¢ dostepne na Placu Budowy i uzywane
stosownie do potrzeb.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca powinien przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
powinien utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i mieszkalnych, magazynach oraz
maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne powinny by¢ sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.



Maszyny i urzadzenia napedzane silnikami spalinowymi i parowymi powinny byC wyposazone
w urzadzenia zabezpieczajgce przed rozprzestrzenianiem sig iskier. Jezeli przy realizacji robot
konieczne jest spalanie korzeni, pni lub innych materiatéw to przed rozpoczgciem spalania
Wykonawca powinien powiadomi¢ odpowiednie wtadze i lub stuzby. Lokalizacja i sposob spalania
powinny byé takie, aby nie dopusci¢ do jakichkolwiek uszkodzet sgsiadujacych obiektow, drzew
i krzewow. Zardwno lokalizacja jak i sposdb spalania powinny by¢ uzgodnione przez Wykonawce
z odpowiednimi wladzami. Przy operacji spalania, w razie potrzeby, Wykonawca powinien
zorganizowad patrole przeciwpozarowe. Spalanie powinno by¢ przerwane na polecenie odpowiednich
wladz. W razie przerwania albo zakonczenia spalania ogniska powinny by¢ wygaszone.
Wykonawca, pod kierunkiem odpowiednich wiadz i/lub shuzb albo samodzielnie, powinien na wiasny
koszt wygasié pozar na terenie budowy lub w jego sgsiedztwie, wywotany bezposrednio jako rezultat
realizacji robot. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywolanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

4.5. Zaplecza dla potrzeb wykonawcy
Przy projektowaniu zaplecza budowlanego Wykonawca winien na biura, warsztaty, magazyny
uzyé elementéw lub modutdw prefabrykowanych majgcych estetyczny i czysty widok. W przypadku
uzycia elementow fabrycznie nienowych winny byé uprzednio dzigki remontowi i malowaniu
doprowadzone do swojego pierwotnego stanu.

. Wykonawca winien uzyé elementow seryjnie podobnych, tworzacych catosé dla wydzielonych
obiektow. Pomieszczenia winny by¢ wewnatrz czyste | winny zapewni¢ odpowiednie warunki do pracy
i wypoczynku w czasie przerw. Pomieszczenia przeznaczone do pobyt ludzi musza byc regularnie
sprzatane, a smieci i odpadki regularnie usuwane. :

Wykonawca winien wyposazy¢ biura | zaplecze warsztatowe w odpowiednig ilos¢ toalet.
Do planu lokalizacyjnego winna by¢ dotaczona kopia umowy z odpowiednim podmiotem
gospodarczym odpowiedziainym za utrzymanie ich we wiasciwym stanie oraz za wywoz nieczystosci
w odpowiedniej czestotiiwosci. Toalety musza by¢ regularnie sprzatane | usuniete po wygasnieciu
Kontraktu.

4.6. Warunki dotyczace organizacji ruchu

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w okresie
trwania realizacji kontraktu, az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robot. Przed przystapieniem
do robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarzgdem
drogi i organem zarzadzajgcym ruchem projekt organizacii ruchu i zabezpieczenia robot w okresie
trwania budowy. W zalezno$ci od potrzeb i postepu robét projekt organizacji ruchu powinien by¢
aktualizowany przez Wykonawce na biezaco. W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy,
zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory,
Swiatla ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.
Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor i znakow, dla ktorych jest
to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajace bedg akceptowane przez
Inzyniera. Fakt przystapienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem
w sposob uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych
przez Inzyniera, tablic informacyjnych, kidrych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice
informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres reafizacji robét.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony
W cene umowna.

Wykonawca powinien dostosowaé sie do obowigzujgcych ograniczen obcigzen osi pojazdow
podczas transportu materiatéw i sprzetu na drogach publicznych poza granicami placu budowy
okreslonym w dokumentach kontraktowych.

Specjalne zezwolenie na uzycie pojazdow o ponadnormatywnych obcigzeniach osi, o ile
zostang uzyskane przez Wykonawce od odpowiednich wiadz, nie zwalniajg Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za uszkodzenia drog, ktére moga by¢ spowodowane ruchem tych pojazdow.
Wykonawca nie moze uzywaé pojazdow o ponadnormatywnych obciagzeniach osi na istniejgcych ani
wykonywanych konstrukcjach nawierzchni w obrebie granic placu budowy. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i bedzie
zobowiazany do naprawy uszkodzonych elementdéw na wiasny koszt, w sposob zaakceptowany przez

Inzyniera.

4.7. Ogrodzenia
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakohiczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porgcze, oswietlenie,
sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét, wygody



spolecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje
sie, ze jest wigczony w cene umowna.

48. Zabezpieczenie jezdni
Wykonawca w sposob nalezyty zabezpieczy wszystkie urzadzenia drogowe w tym chodniki

i nawierzchnie drég. Wykonawca nie dopusci do uzytkowania drog przez sprzet niedopuszczony

do ruchu drogowego, mogacy uszkodzi¢ istniejgce nawierzchnie, szczegélnie dotyczy to sprzetu
poruszajgcego sie na gasienicach. W przypadku koniecznosci przekroczenia przez taki sprzet szlaku
komunikacyjnego, nalezy droge zabezpieczy¢ materacami ochronnymi. Sposob zabezpieczenia
powinien by¢ zgloszony i uzgodniony z whasciwym zarzgdcg drogi. Drogi i chodniki powinny by¢
utrzymane w czystosci. Koszt zabezpieczenia drog i chodnikow w obrebie terenu budowy nie podlega
odrebnej zaplacie i przyjmuje sig, ze jest wlaczony w ceng umowna.

5. Nazwy kodéw robét budowlano-montaiowych

Gléwny przedmiot zamdwienia;

45252126-7 Zaktady uzdatniania wody pitnej

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociagow do odprowadzania
sciekow

Obejmuje ustugi i roboty:

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45223100-7 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali

45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego

45231300-8 Roboty budowiane w zakresie budowy wodociagdw i rurociagdw do odprowadzania
sciekow

6. Okreslenie podstawowych definicji i pojeé
"Zamawiajgcy” - W polskim Prawie Budowlanym osoba Zamawiajacego wystepuje pod nazwa
"Inwestor”.

"Kontrakt” - oznacza Akt Umowy, oraz inne dokumenty wymienione w Akcie Umowy. Zawsze ilekro¢
w hiniejszych Warunkach uzywany jest termin “"Kontrakt" nalezy go odnies¢ takze do "umowy" w
rozumieniu przepiséw Prawa obowigzujacego w Rzeczpospolitej

Polskiej, w szczegolnosci w rozumieniu przepiséw ustawy Kodeks Cywilny oraz ustawy Prawo
zamodwien publicznych.

"Inzynier, Inzynier Kontraktu" - oznacza osobe fizyczha, osobe prawna albo jednostke
organizacyjng nieposiadajacg osobowosci prawnej, ktéra zostanie wyznaczona przez Zamawiajacego
do zarzadzania Kontraktem. Funkcja Inzyniera obejmuje réwniez wystepujace w Rozdziale 3
polskiego Prawa Budowlanego funkcje "Inspektora Nadzoru Inwestorskiego™ oraz "koordynatora
czynnosci inspektorow nadzoru inwestorskiego".

"Prawo Budowlane" - oznacza ustawe z dnia 7 lipca 1994 roku wraz z pézniejszymi zmianami i
towarzyszacymi rozporzadzeniami, regulujacg dziatalnos$¢ obejmujgcy projektowanie, budowe,
utrzymanie i rozbiérki obiektow budowlanych oraz okreslajgca zasady dziatania organow administracii
publicznej w tych dziedzinach.

"Projekt Budowlany" - oznacza dokument formalno-prawny konieczny do uzyskania pozwolenia na
budowe, ktorego zakres i forma jest zgodna z Rozparzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca
2003 roku w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003r. nr 120
poz. 1133) wraz z poZniejszymi zmianami.

"Pozwolenie na Budowe" - oznacza decyzje administracyjng zezwalajgca na rozpoczecie i
prowadzenie budowy.

"Obiekty budowlane” - s3 to stale i tymczasowe budynki lub budowle (mosty, budowle ziemne,
tunele, drogi, linie Kolejowe, sieci energetyczne i telekomunikacyjne, budowle hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie sciekow,
$ciany oporowe, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe) stanowigce bazg techniczno - uzytkowa,
wyposazong w instalacje i urzgdzenia niezbedne

do spetnienia przeznaczonych im funkgciji.



"Budowa" - jest to wykonywanie obiektu budowlanego, a takze jego przebudowa i rozbudowa.

"Roboty budowiane" - jest to budowa, montaz, remont albo rozbitrka obiektu
budowlanego lub czesci wraz z urzadzeniami reklamowymi, dzietami plastycznymi i innymi
urzgdzeniami wplywajgcymi na wyglad obiektu.

"Plac budowy" - teren, na ktérym sg wykonywane roboty budowlane wymagajgce uzyskania
pozwolenia lub czynnosci pomocnicze albo prace zwigzane z budowg (np. wytwarzanie na budowie
elementéw prefabrykowanych, skladowanie materialéw, przedmiotow itp. ).

"Nadzér techniczny” - to osoby pemnigce samodzielne funkcje w budownictwie, jak:

- projektowanie i sprawdzanie prawidlowosci rozwigzan projektowych

- kierowanie robotami budowlanymi lub wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow
budowlanych (np. wykonywanie funkcji kierownika robot, obiektu, majstra budowlanego);

- sprawowanie kontroli i nadzoru nad robotami budowlanymi, wytwarzaniem konstrukcyjnych
elementéw budowlanych (np. kontrola techniczna jakoéci budowy, obiektu, wytwarzania
elementéw budowlanych, techniczny nadzér inwestorski),

- sprawdzanie prawidiowosci rozwigzan projektowych lub kontrola techniczna robot i obiektow
budowlanych - wykonywane w ramach organéw administracji paristwowej lub gospodarcze;.

"Dziennik budowy" - opatrzony pieczecia Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami,
sluzacy do notowania wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania zadania budowlanego,
rejestrowania dokonanych odbioréw robét, przekazywania polecen i innej korespondenci techniczne;j
pomiedzy Inzynierem, wykonawcg i projektantem wystepujace w Rozdziale 3 polskiego Prawa
Budowlanego funkcje "Inspektora Nadzoru Inwestorskiego" oraz "koordynatora czynnosci inspektorow

nadzoru inwestorskiego”.

"Kierownik budowy" - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

"Ksigga obmiaréw" - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicow i ew.
dodatkowych zatacznikdw. Wpisy w ksiedze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera.

"Polecenie Inzyniera" - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.



Il. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Wszystkie Materialy przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji beda
materialami w najwyzszym stopniu nadajacymi sie do niniejszych robét. Beda to materialy fabrycznie
nowe, pierwszej klasy jakosci, wolne od wad fabrycznych i o dlugiej Zywotnosci oraz wymagajgce
minimum obstugi, posiadajgce odpowiednie atesty lub deklaracje zgodnosci.

Zrodia uzyskania wszystkich materiatow powinny by¢ wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem,
przed rozpoczeciem robot. Nie pozniej niz 3 tygodnie przed uzyciem materiatu Wykonawca powinien
dostarczyé Inzynierowi przediozenie materialowe do zaakceptowania, wymagane wyniki badan
laboratoryjnych i reprezentatywne probki materiatow. W przypadku nie zaakceptowania materiaiu
ze wskazanego Zrodta, Wykonawca powinien przedstawi¢ do akceptacii Inzyniera materiat z innego
srodla. Zatwierdzenie zrodka materiatow nie oznacza, ze wszystkie materiaty z tego zrodta beda przez
Inzyniera dopuszczone do wbudowania.

Jesli dokumentacja projektowa przewiduja mozliwos¢ wariantowego wyboru rodzaju materiatu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomic Inzyniera o swoim wybarze co najmnie;
3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie diuzszym jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze hy¢ pozniej
zmieniany bez zgody Inzyniera.

1. Inspekcja wytwérni materiatow
Wytwérnie materiatéw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych Z wymaganiami. Probki materiatéw moga byé pobierane
w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wynik kontroli bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii
materiatow pod wzgledem jakosci. W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzal inspekcije
wytworni powinny byé zachowane nastgpujgce warunki:
- Inzynier bedzie miai zapewniong wspétprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatow w czasie przeprowadzania inspekcji
- Inzynier bedzie mial wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie
odbywa sie produkcja materialéw przeznaczonych do realizacji kontraktu.

2. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z placu budowy,
badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli wykonawcy na uzycie tych
materiatow do innych robét, niz te dfa ktdrych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie
przewartosciowany przez Inzyniera.
Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sig z jego nieprzyjgciem i niezaplaceniem.

3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca powinien zapewnié wszystkim materialom warunki przechowywania i sktadowania
zapewniajace zachowanie ich jakosci i przydatnosci do robot oraz zgodnos¢ z wymaganiami
poszczegdbinych specyfikacji. Odpowiedzialnos¢ za wady materiatow powstate w czasie
przechowywania i skladowania ponosi Wykonawca. Inzynier moze zezwoli¢ na inny sposab
przechowywania i skladowania niz podany w specyfikacji lecz nie zwalnia to Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za ewentualne powstate z tego tytutu straty. Skiadowanie powinno by& prowadzone
w spos6b umozliwiajacy inspekcje materiatow.

Wszystkie miejsca czasowego skiadowania materiatow powinny by¢ po zakoriczeniu robot
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu, w sposéb zaakceptowany przez
Inzyniera.

4. Materialy
41. Kanalizacja sanitarna

Rury PVC
Rury kielichowe kanalizacyjne bezcisnieniowe z PVC srednicy 160mm, s stosowane gidéwnie

do budowy przykanalikéw. Rury kielichowe kanalizacyjne bezcisnieniowe z PVC $rednicy 200-250mm,

sa stosowane gtéwnie do budowy kanalow.
Elementy rurociagow z PVC muszg odpowiadac wymaganiom norm PN- 74/C-89204 i PN-

81/C-89202. Potaczenia elementéw bedg kielichowe. Ksztattki i elementy potgczen z innymi rodzajami
rurociagdéw beda standardowymi produktami fabrycznymi.

Normy przywotane:
- PN- 74/C-89200 Rury ci$nieniowe z nieplastfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.

- PN- 74/C-89204 Rury ciénieniowe z nieplastfikowanego polichlorku winylu.



Rury polietylenowe PE
Rury polietylenowe s3 stosowane do budowy rurociggéw tlocznych kanalizacji sanitarnej.
Rury przewodowe z polietylenu (PE)
Rury przewodowe kanalow, przylgczy i rurociagéw ttocznych beda z polietylenu (okreslane w
ninigjszych Specyfikacjach PE), z surowca klasy PE100 (wg pr. EN 12201-1:1995) o nastepujgcej
charakterystyce:
- gestosé: okoto 900 kg/m3;
- zawartosé wegla:> 2%;
- wydluzenie w chwili zerwania: < 350%;
- temperatura tamliwoéci: nizsza od -70°C;
- wspdlczynnik chropowatosci wewnetrznej k = 0,01 mm;
- test na $cierainos¢ wg metody Politechniki Darmsztadzkiej (0,5 - 1,0 mm na 600 tys. cykli):
nie wykazuje zadnych uszkodzen materiatu rury;
- minimalna trwalosc: 50 lat;
- minimalna sztywno&¢ obwodowa: SN 5,56 kN/m2.

Studzienki kanalizacyjne betonowe
Komora robocza studzienki (powyzej wejscia kanatdw) powinna by¢ wykonana z:
- kregdw betonowych lub zelbetowych odpowiadajacych wymaganiom BN-86/8971-08
- muru cegly kanalizacyjnej odpowiadajacej wymaganiom PN-B-12037.
Komora rebocza ponizej wejécia kanatow powinna by¢ wykonana jako monolit z betonu
hydrotechnicznego klasy B 2S; W-4, M-100 odpowiadajacego wymaganiom BN-62/6738-03, 04, 07
lub alternatywnie z cegly kanalizacyjnej. Komin wiazowy powinien by¢ wykonany z kregow
betonowych lub zelbetowych o érednicy 0,80 m odpowiadajacych wymaganiom BN- 86/8971-08 [20].
Dno studzienki wykonuje sie jako monolit z betonu hydrotechnicznego. Wiazy kanatowe nalezy
wykonywac jako:
- wlazy zeliwne typu ciezkiego odpowiadajgce wymaganiom PN-H-74051-02 umieszczane w
korpusie drogi,
- wlazy zeliwne typu lekkiego odpowiadajace wymaganiom PN-H-74081-01 umieszczane
poza korpusem drogi.
Stopnie ztazowe zeliwne odpowiadajace wymaganiom PN-H-74086 2.4.

Studzienki kanalizacyjne PVC
Studzienki PVC srednicy 400 mm zamontowac¢ zgodnie z aprobata techniczng producenta.

Beton
Beton hydrotechniczny B-1S i B-20 powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-62/6738-07.

Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-143501.

Skladowanie materiatow _

Rury mozna sktadowa¢ na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej jedno- lub
wielowarstwowo, albo w pozycji stojgce).

Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wod
opadowych,

W przypadku sktadowania poziomego pierwsza warstwe rur nalezy uiozyé na podkiadach
drewnianych. Podobnie na podktadach drewnianych nalezy uktadac wyroby w pozycji stojacej i jezel
powierzchnia sktadowania nie odpowiada ww. wymaganiom.

Wykonawca jest zobowigzany uktadaé rury wediug poszczeg6lnych grup, wielkosci i gatunkow w
spos6b zapewniajgcy stateczno$é oraz umozliwiajacy dostep do poszczegoblnych stoséw lub
pojedynczych rur.

Kregi mozna sktadowaé na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregow
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa,

Przy sktadowaniu wyrobow w pozycji wbudowania wysokosc sktadowania nie powinna przekraczac
1,8 m. Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostgp do poszczegdinych stoséw wyrcbow lub
pojedynczych kregbw.

Cegta kanalizacyjna moze by¢ skladowana na otwartej przestrzeni, na powierzchni utwardzongj z
odpowiednimi spadkami umozliwiajacymi odprowadzenie wod opadowych.

Cegty w miejscu sktadowania powinny by¢ utozone w sposob uporzadkowany, zapewniajacy fatwosc
przeliczenia. Cegly powinny by¢ ulozone w jednostkach tadunkowych lub luzem w stosach albo

pryzmach.



Jednostki tadunkowe maoga by¢ ulozone jedne na drugich maksymalnie w 3 warstwach, o lgcznej
wysokosci nie przekraczajgcej 3,0 m.

Przy skladowaniu cegiet luzem maksymalna wysoko$é stoséw i pryzm nie powinna przekraczac 2,2 m.
Wiazy kanatowe i stopnie powinny byé skladoewane z dala od substanciji dzialajgcych

korodujgce. Whazy powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢
utwardzona i odwadniona.

Skrzynki lub ramki wpustdw mogg by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na paletach w stosach o
wysokosci maksimum 1,5 m.

Kruszywo nalezy skfadowadé na utwardzonym i odwodnionym podiozu w sposéb zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

4.2, Sieci wodociggowe
Rury przewodowe
Do wykonania sieci wodociggowej stosuje zastosowano:
- rury ciénieniowe z pelietylenu twardego (PE) wg BN-74/6366-04 [46] | BN-74/6366-03
- rury cisnieniowe z nieplastfikowanego polichlorku winylu PN-74/C-89200, PN-74/C- 89204

Rury ochronne
Do wykonania rur ochronnych nalezy stosowac rury stalowe, bez szwu walcowane na goraco
ogbinego zastosowania wg PN-80/H-74219 [29] malowane wewnetrznie asfaltozg (WM) i
zahezpieczone zewnetrznie powtoka bitumiczng z podwdjng przektadkg (Z02),
Zakonczenie rury ochronnej w zaleznosci od kategorii drogi nafezy wykonac¢ za pomocg studzienek - -
komér wodociagowych lub specjalnych uszczelnien z zastosowaniem rurki sygnalizacyjne;.
Do uszezelnienia koncowek rur ochronnych nalezy stosowac:
- poipierscienie wykonane z blachy stalowej grubo walcowanej na gorgco StO grubosciod 5
do 19 mm,
- prety dystansowe (minimum 3 szt.) okragte walcowane na gorgco StO Srednicy od 8 do 14
mm,
- sznur konopny krecony, czesankowy, sUurowy,
- asfalt izolacyjny wysokotopliwy IW-80, IW-100.

Do wykonania rurek sygnalizacyjnych nalezy stosowad:
- rury stalowe instalacyjne $-Cz-G $rednicy 25 mm wg PN-74/H-74200 [28]),
- skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych zgodnie z wymaganiami normy PN-
85/M- 7 4081

Armatura odcinajaca
Jako armature odcinajaca (przeptyw wody) nalezy stosowac:
- zasuwy zeliwne klinowe owalne kielichowe (z obudows lub bez obudowy) wg PN-83/M- 74003
- zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe (z obudowg lub bez obudowy) wg PN- 83/M- 74024

Elementy montazowe

Jako elementy montazowe nalezy stosowac:
- nasuwki zeliwne odpowiadajace wymaganiom normy PN-84/H-741 01,
- kompensatory dtawnicowe kotnierzowe zeliwne wg PN-89/M-74301.

Bloki oporowe

Nalezy stosowaé bloki oporowe prefabrykowane z betonu zwyklego klasy B25 odpowiadajace
wymaganiom normy BN-81/9192-04 i BN-81/9192-05 do przewoddw o $rednicach od 100 do 400 mm
i ci$nieniu prébnym nie przekraczajacym 0,98 MPa,

Rurociggi wewnetrzne

Catkowity montaz zestawow ukiadu technologicznego i rurociggéw spinajacych wraz z prébg
szczelnoéci winien odbyé sie na obiekcie. Orurowanie stacji wykonaé z rur i ksztattek z PVC
ciénieniowego na ciénienie PN10 oraz rur PE lub rur ze stali nierdzewne;.

Skiadowanie materiatow

Rury nalezy przechowywac¢ w pofozeniu poziomym na ptaskim, réwnym podtozu, w sposéb
gwarantujacy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spetnienie
warunkéw bhp. Ponadto:
a) rury z tworzyw sztucznych (PVC, PE i PP) nalezy sktadowac w taki sposob, aby stykaly sig one z
podlozem na catej swej diugosci. Mozna je sktadowa¢ na gesto utozonych podkladach. Wysokos¢
sterty rur nie powinna przekraczaé: rur PVC i PE 1,5 m, natomiast rur PP - 1,0 m. Skladowane rury nie



powinny byé narazone na bezposrednie dziatanie promieniowania stonecznego. Temperatura w
miejscu przechowywania nie powinna przekracza¢ 30°C,

b) rury stalowe mozna przechowywaé w wigzkach lub luzem. Rury o $rednicach ponizej 30 mm tylko w
wigzkach,

¢) rury zeliwne i zelbetowe powinny by¢ ulozone w stosach na przemian kielichami lub kotnierzami.
Warstwy rur nalezy przedzieli¢ listwami drewnianymi, przy czym listwy te powinny by¢ grubsze od
wystajacych czesci.

Armatura zgodnie z norma PN-92/M-74001 powinna byé przechowywana w pomieszczeniach
zabezpieczonych przed wplywami atmosferycznymi i czynnikami

powodujgcymi korozje. Wiazy, stopnie i skrzynki moga by¢ przechowywane na wolnym powietrzu z
dala od substancji dziatajgcych korodujgco. Sktadowiska powinny by¢ utwardzone i edwodnione.

. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wymagania ogéine dotyczace urzadzen
Wszystkie urzadzenia powinny by¢ nowe i najlepszej jakosci. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za zapewnienie catkowitej zgodnosci dostarczanych instalacji elektrycznych
i automatyki z wyposazeniem i urzadzeniami mechanicznymi. Kazde Urzadzenie lub jego komponent
powinny by¢ sprawdzone w dzialaniu w zastosowaniach podobnej natury i w warunkach przynajmniej
takich, jak w planowanych Robotach. Inzynier bedzie miat prawo zazada¢ od Wykonawcy
umotywowania wyboru dostarczanych Urzgdzen. W przypadku, jesli zostanie udowodnione,
ze Materiat lub Urzadzenie sg jakosci gorszej niz wymagana, Wykonawca begdzie musiat dokonaé
niezbednych zmian na swoj koszt. Urzadzenia i Sprzgt Wykonawcy przeznaczony do pracy na
zewnatrz powinien by¢ odporny na dziatanie warunkéw atmosferycznych.
Nalezace do Urzadzen wyposazenie, urzadzenia i aparatura kontrolno pomiarowa (AKP} powinny byc
zlokalizowane i montowane w miejscach i pozycjach zapewniajgcych zalecane warunki pracy.
Tam gdzie konieczne urzadzenia powinny by¢ zadaszone.
Wszystkie urzgdzenia bedg dostosowane do pracy z mediami o temperaturze min. 40°C. Nalezy
stosowad urzgdzenia, do ktérych sa tatwo dostepne czgsci zamienne.
Kazde urzadzenie wyposazone bedzie w przymocowana na state do korpusu Urzadzenia tabliczke
znamionowg wykonang ze stali nierdzewne;j.
Razem z Rysunkami Powykonawczymi Wykonawca przediozy Przedstawicielowi Zamawiajgcego dla
kazdego Urzadzenia co nastgpuje:
- gwarancje,
- wyniki testéw silnika w warunkach poréwnywalnych z nominalnymi warunkami pracy,
wigczajge prad wirnika i sprawnose;
- rysunki wyposazenia z wymiarami, $rednicami i lokalizacji potaczeri z innymi elementami
oraz z ciezarem Urzadzenia;
- schemat elektryczny potgczen silnika;
- kompletna specyfikacje elementéw z podaniem rodzaju materiaty;
- charakterystyke silnikdw dostarczanych z wyposazeniem;
- specyfikacje narzedzi i materiatéw dostarczanych z wyposazeniem;,
- zalecenia dotyczace magazynowania i montazu; .
- instrukeje eksploatacji w jezyku polskim oraz dodatkowo w jezyku angielskim, jesli
urzgdzenie jest produkcji zagranicznej
- inne dokumenty wymagane dla danego urzgdzenia przez niniejsze Wymagania
Zamawiajacego.

Specyfikacja techniczna wykonania i montazu urzadzen technologia uzdatniania wody

1 Uktad technologiczny uzdatniania wody wraz z technologig montazu i wykonawstwa zestawow
technologicznych wykonaé zgodnie z dokumentacjg projektowa uzgodniong i zatwierdzong
przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie urzadzen réwnowaznych,
zastrzegajac sobie prawo do oceny réwnowaznosci. Dla oceny propozycji rownowaznych
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do korzystania z opinii autora projektu i niezaleznych
ekspertow.

2 Wszelkie odstepstwa od dokumentaciji projektowej (w tym zastosowanie innych niz
wymienione w dokumentacii technicznej urzadzenia, armatura i zestawy technologiczne)
w wykonawstwie technologii SUW muszg by¢ poprzedzone obliczeniami | szczegdtowymi
rysunkami technicznymi. Wymaga sig, aby dokumentacja zamienna uwzglgdniajgca
proponowane zmiany dotgczona byta do oferty. Udowodnienie réwnowaznosci propozycji
zamiennych spoczywa na Oferencie. Powyzsze wymogi umozliwig obiektywng oceng
rownowaznosci rozwiazan zamiennych.

3 W przypadku zamiaru wbudowania innych réwnowaznych urzadzen i zestawow
technologicznych niz wymienione w dokumentacji techniczne] oferent zalaczy ponizsze
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zestawienie z wykazem urzadzer: zamiennych (podac typ i producenta) oraz dia wszystkich
zmienionych elementéw zatgczy atesty, aprobaty techniczne, karty katalogowe oraz DTR
(Dokumentacje Techniczno Ruchowe).
Ze wzgleddw eksploatacyjnych oraz dla zapewnienia prawidiowej obstugi gwarancyjnej
i pogwarancyjnej Zamawiajacy wymaga aby urzadzenia i zestawy technologiczne byty
kompletne i objete calosciowg gwarancja producenta zestawu/urzadzenia. Nie moga stanowic
zbioru poszczegélnych elementow z gwarancjami czastkowymi na poszczegéine podzespoty.
Z tego wzgledu producent zestawow technologicznych winien udokumentowac posiadanie
wiasnej sieci serwisowej - podac: liczbe pracownikéw serwisu, lokalizacje oddzialow
serwisowych. Wymaga sie, aby reakcja serwisu byta nie diuzsza niz 8h, a liczba pracownikow
zajmujacych sig obsluga gwarancyjng byla nie mniejsza niz 4 osoby.
Stacje wykonaé jako pracujacy catkowicie automatycznie. Sterownik stacji powinien by¢
sterownikier swobodnie programowalnym z mozliwoscig transmisji danych za pomoca
dobudowanego modemu GSM oraz mozliwoscig komunikacji w zakresie zmiany nastaw
urzadzen i diagnozowania standw awaryjnych oraz graficznego przedstawiania (panel
dotykowy w wyéwietlaczem ciekiokrystalicznym) stanow pracy obiektow i urzadzen
technologicznych.
Orurowanie zestawow filtracyjnych, zestawu napowietrzania, dmuchawy i zestawow
pompowych winna by¢ realizowana w warunkach stabilnej produkgji, a catkowity montaz
zestawow ukiadu technologicznego i rurociggdw spinajgcych wraz z proba szczelnosci winien
odby¢ sie na obiekcie. Orurowanie stacji wykonad z rur i ksztattek z rur PVC klejonych.
Oferent w wykazie sprzetu powinien udokumentowa¢ posiadanie maszyn i zaplecza
technicznego pozwalajacego na wykonanie zestawow technologicznych stacji zgodnie
z przyjetym rezimem wykonania. W przypadku braku takich maszyn i zaplecza oferent
powinien wskaza¢ firme (podwykonawce/dostawce), zdolng spetni¢ powyzsze wymagania
i udokumentowad dysponowanie odpowiednim sprzetem.
Uzdatnianie powinno odbywaé sie poprzez napowietrzenie wody w centrainym zestawie
napowietrzania a nastepnie przez filtrowanie napowietrzonej wody w zestawach filtracyjnych.
Giownym elementem zestawu napowietrzania jest aerator ci$nieniowy wypetniony
pierscieniami Raschiga a zestawu filtracyjnego ciénieniowy filtr pospieszny ze ziozem
filtracyjnym.
Ukdad rurociagdw i armatury powinien zapewni¢ w trybie catkowicie automatycznym
prawidiowo$é przebiegu poszczegdinych procesdw technologicznych uzdatniania wody
obejmujacych:

napowietrzanie i proces filtracji w trybie uzdatniania,

odpowiednie obnizenie poziomu wody w zestawie filtracyjnym, poprzedzajace proces

wzruszania zloza powietrzem

wzruszanie zloza filtracyjnego powietrzem

plukanie ztoza filtracyjnego wodg

stabilizacje zloza ze spustem pierwszego filtratu

powrot do procesu filtracji w trybie uzdatniania
Nie dopuszcza sie stosowania zaworéw wielodrogowych.
Regeneracja zestawu filtracyjnego powinna si¢ odbywac w systemie powietrznym i wodnym.
Zioze filtracyjne kazdego zestawu filtracyjnego powinny by¢ wzruszane powietrzem za
posrednictwem wydzielonego zestawu dmuchawy oraz ptukane wodg za pomocg wydzielonej
pompy plucznej, zabudowanej przy zestawie hydroforowym. Zestawy filtracyjne nalezy ptukaé
woda uzdatniong.
Kazdy zestaw aeragcji i filiracyjny musi posiada¢ odpowietrznik wykonany ze stali nierdzewnej
dobrany stosownie do projektowanej wydajnoéci i cisnienia powietrza. Przepustnice powinny
posiadac dyski ze stali nierdzewnej.
Uktady pompowe - zestawy hydroforowe z zabudowang pompa ptuczng, powinny by¢
wykonane w standardzie zapewniajacym nowoczesnosc i wysoka jakosé wykonania.
Kolektory i orurowanie oraz inne elementy majace kontakt z wodg powinny by¢ wykonane ze
stali nierdzewnej, a w celu minimalizacji strat hydraulicznych, przytacza pomp powinny by¢
wykonane metodg ksztattowania szyjek. Nie dopuszcza sig zastosowania orurowania i ramy
wsporczej wykonanych ze stali czarnej lub ocynkowanej.



ZALACZNIK - TABELA DO OCENY TECHNICZNEJ OFERTY

Tabele zataczyé jedynie w przypadku zamiaru zastosowania urzgdzer zamiennych (innych
producentéw) w stosunku do projektowanych w dokumentacii technicznej. Nie ujecie w tabeli
urzadzenia uznane bedzie jako deklaracja oferenta wbudowania urzgdzen wymienionych w
dokumentaciji technicznej.

Element wyposazenia wedtug projektu Typ zamiennika Dostawca/Producent
technicznego

-
©

Zestaw aeragji

Zestaw filtracyjiny

Zestaw dmuchawy

Zestaw hydroforowy i pompa pluczna

Zestaw chloratora

Rozdzielnia technologiczna

Rozdzielnia energetyczna

Osuszacz powietrza

O[R[N =

Rurociggi i ksztattki

1. Zbiorniki - filtry cisnieniowe

Wymagania ogédine .

Zbiorniki filtréw poépiesznych stanowig zasadniczg czgsc stacji uzdatniania wody.
Po wypelnieniu zbiornika ztozem filtracyjnym i potaczeniu z mieszaczem wodno-powietrznym stuzg do
usuwania zwiazkéw zelaza, manganu i innych zawartych w surowej wodzie. Zbiorniki przeznaczone
s do pracy w instalacjach wody zimnej przy ci$nieniu podstawowym 6 bar. Na zyczenie klienta
projektuje i wykonuje sie zbiorniki filtra na cisnienie w zakresie od 2 do 10 bar. Zbiorniki majg byc
wykonane zgodnie z dyrektywa 97/23/WE.

Konstrukcja

Konstrukcja zbiornika filtra pozwala na zastosowanie tego urzadzenia w szerokim zakresie
natezen przeplywu wody, umozliwia réwniez zastosowanie réznych wysokosci wielowarstwowych zt6z
filtracyjnych. Zbiorniki wykonuje sig w kilku wersjach (zaleznie od sposobu filtracji: z ptytg drenazowa,
drenazem rurowo-szczelinowym, z drenazem rurowym z otworami 8 dot. stali nierdzewnych) oraz w
réznych wersjach doprowadzenia i odprowadzenia wody (np. doptyw w dnie gornym - odplyw w
plaszczu; doplyw w ptaszczu - odplyw w plaszczu; inne kombinacje). Ponadto nalezy pamigtac o tym,
ze zbiornik w wykonaniu podstawowym jest przystosowany do filtracji z zastosowaniem zt62
filtracyjnych o ziarnach nie mniejszych niz 0,5 mm.

Wykonanie

Wszystkie elementy zbiornika wykonane bedg ze stali niskoweglowej lub ze stali
austenitycznych (odpornych na korozje). Powierzchnie wewnetrzne zbiornikéw wykonanych ze stali
niskoweglowej sg czyszczone metoda Srutowania strumieniowo-§ciernego do klasy czystosci Sa2,5
i zabezpieczone farbg z atestem PZH do wody pitnej. Powierzchnie zewnetrzne po oczyszczeniu jw.
pokrywa sig farbg podktadowa-przeciwrdzewng i nawierzchniowa.

2. Pomiar przeplywu wody
llo& wody kierowana do procesu ptukania i filtracji kontrolowana bedzie za posrednictwem
wodomierzy o nastgpujgcej charakterystyce:

- typ - MWN 80-100
- ciagly strumien objetosci - 100 - 160 m*h
Konstrukcja

- mozliwosé zabudowy w przewodach poziomych pionowych i skosnych przy usytuowaniu
liczydta do gory, na boku, wzglednie w potozeniach posrednich

- udogodniony odczyt przez dowolne ustawienie obrotowo osadzonego liczydta

- 0s wirnika réwnolegla do osi przewodu

- sprzeglo magnetyczne

- zgodno$é z wymaganiami norm PN-ISO 4064, BS 5728

3. Zestaw do podnoszenia ci$nienia

llogé pomp w zestawie:
- pompy pracujgce 3 szt.
Pompy zabudowane sg na ramie | podtgczone do wspélnych kolektoréw: ssgcego i



tocznego (wszystkie elementy stalowe - cynkowane ogniwo). Wszystkie pompy zestawu
wyposazone zostang w nastgpujaca armature:
- po stronie ssacej i tlocznej pomp - zawory odcinajace
- po stronie Hocznej - zawory zwrotne - osiowe.
Na kolektorze ttocznym zamontowane zostang:
- manometr z kurkiem manometrycznym,
- naczynia przeponowe - kompensacyjne z kurkami tréjdroznymi do odwadniania
- przetwornik ci$nienia z wyjsciem sygnatowym do sterownika 4 - 20 mA.

Podstawa do pomp stalowa ( cynkowane ogniwo), wyposazona jest w wibroizolatory, ktére
zapobiegng przenoszeniu drgan, a jednoczes$nie dajg mozliwos¢ poziomowania uktadu. Sterowanie
zestawem odbywa sig poprzez rozdzielnie zasilajgco - sterujgca (zgodnie z PN- 92/E-081 06)

o stopniu ochrony IP 54, obudowa metalowa - malowana proszkowo, zabudowang kompaktowo

na ramie zestawu (z boku lub z przodu).

Elementem zarzadzajacym praca uktadu jest sterownik mikroprocesorowy najnowszej generacii,

a plynna regulacje obrotéw pomp, realizuje sie poprzez przetwornice czestotliwosci z wbudowanym
filtrem przeciwzaktoceniowym. Zastosowanie przetwornicy pozwala na utrzymanie stabilnego cisnienia
na wyjsciu z zestawu niezaleznie od ci$nienia w kolektorze ssacym oraz zmiennego zapotrzebowania
na wode bytowo - gospodarczg.

4. Zbiornik retencyjny

Pionowe, jednokomorowe zbiorniki retencyjne stuzg do magazynowania wody pitnej, co pozwala na
wyrownanie okresowych deficytow wody, spowodowanych najczgsciej zbyt matg wydajnoscia studni
na ujeciu w stosunku do zapotrzebowania. Zbiorniki retencyjne stanowig jednoczesnie dodatkowe
zabezpieczenie zrédta wody z przeznaczeniem do celdw przeciwpozarowych.

Konstrukcja zbiornika retencyjnego
Pionowe zbiorniki retencyjne wykonane sa z elementéw stalowych (stal niskoweglowa lub
nierdzewna), atestowanych. Zbiornik skiada sie z ptaszcza w ksztalcie pionowego prostopadioscianu
zamknietego od dotu ptaskim dnem, a od gory stozkowym dachem. W dachu znajduje sie komin
wentylacyjny oraz kréciec do montazu sondy pomiaru poziomu lustra cieczy w zbiorniku.
Wymiary zbiornika:
- pojemno$¢ 75 m3
- srednica4,5m
- wysoko$c 58 m
Zbiomik posiada dwa wiazy rewizyjne:
1. nadachu wlaz prostokatny z pokrywa,
2. wdolne] czesci ptaszcza wiaz okragty.
Ponadto zbiornik wyposazony jest w drabine zewnetrzng oraz wewnetrzng umozliwiajacs bezpieczne
wejscie do wnetrza zbiornika. W skiad wyposazenia technologicznego zbiornika wchodzi rowniez
wewnetrzne orurowanie. Wszystkie kroé¢ce przytaczeniowe zakonczone sg koinierzami na cisnienie
po=1 ,0MPa i znajduja sie w konstrukcji $ciany zbiornika, co wymaga uwzglednienia przy
projektowaniu i wykonywaniu fundamentu. Szczelnos¢ potaczen spawanych sprawdzana jest
u producenta metodg penetracyjna.

Izolacja oraz zabezpieczenia antykorozyjne

Od $rodka zbiornik malowany jest farbg z atestem PZH. Wszystkie zewngtrzne elementy
zbiornika malowane sa dwukrotnie uniwersalng farbg podkladowa oraz lakierem asfaltowym.
Drabiny zewnetrzne oraz wewnetrzne wykonywane sg w wersji ocynkowanej.

Transport zbiornikéw retencyjnych
W zaleznosci od pojemnosci zbiornika retencyjnego oraz odlegto$ci od miejsca jego eksploatacji
zbiorniki dostarczane sg w catosci lub w elementach

5. Zestawienie urzadzen

Element lNoss

Zestaw filtracyjny

filtr DN 1600, przepustnice z napedami elektrycznymi,

odpowietrznik ze stali nierdzewnej, orurowanie z rur PVC.

drenaz rurowy z PVC, konstrukcja wsporcza malowana proszkowo, zloze filtracyjne
kwarcowe,

Zestaw aeracji 1
aerator DN 1000, orurowanie z rur PVC, odpowietrznik ze stali nierdzewnej,




konstrukcja wsporcza malowana proszkowo

przepustnice z dzwignig reczng, sprezarki 1

Zestaw dmuchawy 1
dmuchawa, zawor bezpieczenstwa, zawar odcinajacy, zawdr zwrotny, facznik
amortyzacyjny, orurowanie z rur PVC, konstrukcja wsporcza malowana proszkowo

Rozdzielnia energetyczna

Zhiornik retencyjny

Zestaw chloratora

Rury, ksztattki, konstrukcja nosna malowana proszkowo, obejmy, taczniki
amortyzacyjne poza zestawami technologicznymi

Osuszacze powietrza

Grzejnik elektryczny

Zestaw hydroforowy

pompa pluczna

Iv. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatow. Liczba
srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi
Kaontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bgda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom Kontraktu na polecenie Inzyniera bedg
usuniete z terenu budowy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu hudowy.
$rodki | urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu materiatow,
elementéw itp. niezbednych do wykonania danego rodzaju robot, ktore pozwola unikngc uszkodzen
i odksztatcen przewozonych materiatéw. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przedmioty przed
przemieszczaniem i ich uszkodzeniem.

Transport rur kanatowych

Rury moga byé przewozone dowolinymi $rodkami transportu w sposéh zabezpieczajacy je
przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Wykonawca zapewni przewoz rur w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu, z wyjgtkiem rur
betonowych o stosunku $rednicy nominalnej do diugosci, wigksze, niz 1,0 m, ktére nalezy przewozic
w pozycji pionowej i tylko w jednej warstwie.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i
przetaczaniem pod wplywem sit bezwtadno$ci wystepujacych w czasie ruchu pojazdow.
Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac $cian $rodka transportu
o wiecej niz 1/3 érednicy zewnetrznej wyrobu (rury kamionkowe nie wyzej niz 2 m).
Pierwszg warstwe rur kielichowych nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, za$ poszczegdlne
warstwy w miejscach stykania sie wyrobéw nalezy przekiadac materiatem wyscittkowym (o grubosci
warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu}.

Transport kregow
Transport kregow powinien odbywac sig samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle

do pozycji whudowania. .

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przekladek, rozporow i klinéw z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materiatéw.

Podnoszenie | opuszczanie kregdw o $rednicach 1,2 m i 1,4 m nalezy wykonywac za pomocag
minimum trzech lin zawiesi rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

Transport cegly kanalizacyjnej
Cegta kanalizacyjna moze by¢ przewozona dowolnymi $rodkami transportu w jednostkach

tadunkowych lub luzem. Jednostki tadunkowe nalezy uktadac na srodkach transportu
samochodowego w jednej warstwie. Cegly transportowane luzem nalezy uktadaé na srodkach
przewozowych $cisle jedne obok drugich, w jednakowej liczbie warstw na powierzchni srodka
transportu. Wysoko$é tadunku nie powinna przekraczac wysokosci burt. Cegly luzem moga byc
przewozone $rodkami transportu samochodowego pod warunkiem stosowania opinek.



Zatadunek | wytadunek cegly w jednostkach fadunkowych powinien sie odbywac mechanicznie
za pomocy urzgdzen wyposazonych w osprzet kleszczowy, widtowy lub chwytakowy. Zatadunek

i wyladunek wyrobdw przewozonych luzem powinien odbywac sie recznie przy uzyciu przyrzadow
pomocniczych.

Transport whazéw kanatowych

Wiazy kanatowe moga by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.
Wiazy typu ciezkiego mogg by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy ukiadac na
paletach po 10 szt. i tgczy¢ tasma stalowa,

Transport migszanki betonowej
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportowe, ktdre nie

spowodujg segregacji skladnikdw, zmiany skiadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia
temperatury przekraczajacej granice okreslona w wymaganiach technologicznych. Mieszanki
betonowe moga byé transportowane mieszankami samochodowymi (tzw. gruszkami)
llos¢ "gruszek" nalezy dobra¢ tak aby zapewni¢ wymagana szybkosc¢ betonowania z uwzgiednieniem
odleglosci dowozu, czas twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.
Czas transportu | wbudowania mieszanki nie powinien by¢ diuzszy niz:

- 90 minut przy temperaturze otoczenia + 15C°;

- 70 minut przy temperaturze otoczenia + 20C°,

- 30 minut przy temperaturze otoczenia + 30C°

Transport kruszyw
Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposéb zabezpieczajgcy je przed
Zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

V. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

1. Roboty ziemne

Przygotowanie do prowadzenia robot

Przed przystagpieniem do robét nalezy wykonaé prace przygotowawcze zwigzane z pomiarami,
badaniem gruntu, organizacjg robdt, ustaleniem migjsc do odktadania ziemi rodzimej, odwozeniem
urobku, odprowadzeniem wody z wykopu itp., uzyskad zezwolenie na rozpoczecie robdt i komisyjnie
przyjac teren pod budowe wraz z niezbednymi reperami geodezyjnymi. Projektowang o$ kanatu
(przewodu) nalezy oznaczy¢ w terenie w sposéb trwaty i widoczny z zatozeniem ciggu reperdw
roboczych. Punkty na osi trasy nalezy oznaczyé za pomoca drewnianych palikdw, tzw. kotkdw
osiowych z gwozdziami. Kotki osiowe nalezy wbié na kazdym zalamaniu trasy i osiach wszystkich
studzienek, a na odcinkach prostych co okolo 30+50 m. Na kazdym odcinku nalezy utrwali¢ co
najmniej 3 punkty. Kolki $wiatki whija sie po dwu stronach wykopu, tak aby istniata moziiwosé
odtwarzania jego osi podczas prowadzenia robét,

W terenie zabudowanym repery robocze nalezy osadzac w Scianach budynkow w postaci
hakdw lub boledw. Ciag reperdw roboczych naiezy nawigzad do reperdw sieci panstwowej. Przed
przystapieniem do robét ziemnych nalezy wykonaé urzgdzenta odwadniajace,
zabezpieczajace wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urzadzenia
odwadniajace nalezy kontrolowaé i konserwowad przez caty czas trwania robot.

Obnizenia wod gruntowych nalezy dokonywaé, gdy woda uniemozliwia wykonywanie wykopu.
Obnizenia wéd gruntowych naiezy przeprowadza¢ tak, aby nie zostata naruszona struktura w podiozu
wykonywanego obiektu, ani tez w podlozu sgsiednich budowli.

Wykonywanle wykopow
Wykonywanie wykopow wraz z ich ewentualnym odwodnieniem nalezy przeprowadzac
zgodnie z warunkami og6inymi podanymi w niniejszym rozdziale, a w przypadkach
uzasadnionych na podstawie warunkow cpracowanych dla danej budowy.

2. Wykop nalezy rozpoczaé od najnizszego punktu, aby zapewni¢ grawitacyjny splyw wody z
wykopu w dét po jego dnie. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sig rozpoczecie
wykopu w innym punkcie.

3. Wykopy wasko przestrzenne nalezy odeskowac z zastosowaniem rozpor, sciany wykopaw
szeroko przestrzennych nalezy odeskowad i podeprzeé konstrukcja usztywniajaca.



4. W trakcie realizacji rob6t ziemnych nalezy nad otwartymi wykopami ustawi¢ fawy celownicze
umozliwiajace odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolg rzednych dna.
tawy celownicze nalezy montowa¢ nad wykopem na wysoko$ci ok. | m nad powierzchnig
terenu w odstepach wynoszacych ok. 30 m. tawy powinny mie¢ wyrazne i trwate oznaczenie
projektowanej osi przewodu. Gorne krawgdzie celownikow nalezy ustawi¢ zgodnie z rzednymi
projektowanymi za pomocg niwelatora. Polozenie celownikéw nalezy sprawdzac¢ codziennie
przed rozpoczeciem montazu przewodow.

5. Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentac;ji
technicznej. Spod wykopu wykonywanego rgcznie nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym
od rzednej projektowanej o ok. 5 cm, a w gruntach nawodnionych o ok. 20 cm. Przy wykopie
wykonywanym mechanicznie spod wykopu ustala si¢ na poziomie ok. 20 cm wyzszym
od rzednej projektowanej, bez wzgledu na rodzaj gruntu.

6. Wykopy nalezy wykonywa¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. W gruntach spoistych
wykop nalezy wykona¢ poczatkowo do gigbokosci mniejszej od projektowanej zgodnie z p.6, a
nastepnie pogtebi¢ do wiasciwej gigbokosci bezposrednio przed ulozeniem podsypki
piaskowej lub elementow dennych kanalu.

7. Przy wykonywaniu wykopow w bezposrednim sasiedztwie istniejace] budowli na gtebokosci
rownej lub wigkszej niz giebokos¢ posadowienie budowli nalezy je zabezpieczy¢ przed
osiadaniem | odksztatceniem

8. Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekracza¢ +3 cm dla gruntéw zwieztych,
+5 cm dla gruntéw wymagajacych wzmocnienie. Natomiast tolerancija szerokosci wykopu
wynosi +5 cm. '

Wykopy otwarte o scianach pionowych bez obudowy -
Wykonywanie wykopow o écianach pionowych bez obudowy mozna prowadzi¢ tylko w

gruntach suchych, gdy nie wystepujg wady gruntowe. Teren nie jest obcigzony nasypem przy
krawedziach wykopu w pasie o szeroko$ci rownej co najmnie; gtebokosci wykopu H; dopuszczalne
gtebokosci wykopow w gruntach okreslonych wg PN74/8-02480 wynosza:

« wgruntach skalistych litych niespekanych - 4,0 m

e wgruntach spoistych - 1,5 m

+ wpozostalych -1,0m

Wykopy otwarte o $cianach pionowych obudowane {obudowa rozparta)

1. Wymiary elementéw i rodzaj obudowy (z drewna, stali lub innych materiatéw) przyjetych

w nastepstwie przeprowadzonych obliczen statycznych powinny byé podane w dokumentacii.

Jezeli materialy obudowy nie s3 fabrycznie zabezpieczone przed szkodliwym wptywem warunkdw
atmosferycznych, powinny by¢ zabezpieczone na placu budowy przez zaimpregnowanie,
zaizolowanie lub zastosowanie odpowiednich srodkow antykorozyjnych wiasciwych dla danego
materiatu.

2. Zabezpieczenie wykopow przed zaianiem wodg z opadéw atmosferycznych

W celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg z opadow atmosferycznych powinny by¢
zachowane conajmniej nastepujace warunki:

a) gorne krawedzie bali przysciennych powinny wystawac co najmniej 15 cm ponad szczelnie
przylegajacy teren,

b) powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajacym fatwy odptyw wody
poza teren przylegajacy do wykopu,

c) w przypadku koniecznosci odprowadzenia wod opadowych rowami odleglo$¢ w planie, pomiedzy
krawedzia dna rowu odwadniajacego a krawedzig dna wykopu, nie powinna by¢ mniejsza od
obliczonej zgodnie ze Szczegdlowymi warunkami bezpieczenstwa pracy.

d) wprowadzenie wod z rowow odwadniajgcych do studzienek zbiorczych w wykopie powinno by¢
wykonane zgodnie z dokumentacjg w miejscach odpowiednio zabezpieczonych przed rozmyciem.

Scianka szczelna

Scianki szczelne stanowigce przegrody z pionowo whijanych, szczelnie do siebie dopasowanych
materiatéw wg typdw okreslonych w dokumentacji nalezy stosowaé do:

a) catkowitego, statego odcigcia doptywu wod gruntowych do projektowanego wykopu z
pozostawieniem Scianki w wykopie w celu zastapienia drenazu poziomego | picnowego,

b) zmniejszenia doptywu wéd gruntowych do wykopu dla umozliwienia wykonania stabilizacji podtoza,
utozenia drenazu poziomego, ulozenia przewodu zastepujac drenaz pionowy,

¢) rozparcia scian wykopu w gruntach nawodnionych o glebokosci, powyzej 6 m i szerokosci wykopu
w dnie powyzej 2 m,

d) zabezpieczenia budowli w zasiggu klina odtamu sciany wykopu z pozostawieniem $cianki w
wykopie. Zastosowanie $cianek szczelnych dla poz. a) i b) powinno by¢



uzasadnione w dokumentaciji analiza techniczno-ekonomiczna, a wykonanie ich zgodne z
dokumentacjy.

Wykopy otwarte i hieobudowane o skarpach nachylonych
Nachylenie skarp wykopow powinno byé wykonane zgodnie z dokumentacig; przy gtebokosci wykopu
do 4 m i nie wystepowaniu wody gruntowej i usuwisk, oraz nie obcigzaniu naziomu w zasiegu klina
odtamu, dopuszcza sie nastepujace bezpieczne nachylenie skarp:

- wgruntach bardzo spoistych - 2: 1,

- wgruntach kamienistych (rumosz, wietrzelina) -1: 1,

- w pozostatych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych - 1:1,25

- w gruntach niespoistych -1: 1,5,
przy réwnoczesnym zapewnieniu latwego i szybkiego odplywu woéd opadowych od krawedzi wykopu z
pasa terenu szerokoéci réwnej trzykrotnej glgbokosci wykopu oraz zabezpieczeniu podnéza
pochylonej skarpy na dnie wykopu, odchylenia spadkow skarp wykopu nie powinny przekraczac +5%.

Szczegobine warunki bezpieczeristwa pracy

W obrebie klina odtamu $ciany wykopu niedopuszczalna jest komunikacja po drodze publicznej.
Odleglo$é b krawedzi wykopu mierzona w planie od przylegtej krawedzi jezdni powinna by¢ nie
mniejsza od obliczonej wg wzoru:

H
b>—- +0,5 [m] (1)

Ig
- O
w ktérym:
H - gleboko$é wykopu liczona od rzednej terenu do rzednej dna wykopu,
@ - kat stoku naturalnego (tarcia wewnetrznego gruntu) w stopniach, zalezny od rodzaju gruntu wg
dokumentacji
Odlegto$¢ a krawedzi dna wykopu od pionowej sciany fundamentu budowli posadowionej powyzej dna
wykopu | sasiadujgcej z nim, jezeli nie sg zastosowane zgodnie z dokumentacjg specjalne
zabezpieczenia, nie powinna by¢ mniejsza od obliczonej w metrach wg wzoru:

a>_w3§ +0’5 [m] (2)
ig®

w ktorym:

Hi @ jak we wzorze (1)

h - glebokoé¢ fundamentu budowli sasiadujacej liczonej od rzednej terenu do rzednej

posadowienia fundamentu budowli, m..

Zabezpieczenie sasiadujace]j z wykopem budowli w przypadku niemozliwosci zachowania warunkodw
okreslonych powyzej powinno dia ochrony przed mozliwoscia zsuwu gruntu sped fundamentow
przebiegaé nastepujaco:

- przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy przeprowadzic ogledziny, czy nie wystepujg
spekania cian | w przypadku ukazania si¢ spekania nalezy zatozyC na nich plomby szklane, a w
szczegblnych przypadkach nalezy osadzi¢ w fundamentach stalowe trzpienie,

- wykonujac roboty ziemne nalezy pozostawic obudowe wykopu ewentualnie zbudowad mur
oporowy; optymalnie zagesci¢ zasyp i wykonac jego stabilizacje lub wykonac zabezpieczenie w inny
rownorzedny sposob.

Wydobyty grunt powinien by¢ skiadowany z jednej strony wykopu z pozostawieniem pomigdzy
krawedzig wykopu a stopg odkiadu wolnego pasa terenu o szerokosci co najmniej | m dla komunikacji;
kat nachylenia skarpy odkladu wydobytego gruntu nie powinien by¢ wigkszy od kata 4>u stoku
naturainego; obudowa wykopu powinna przeniesc nacisk spowodowany obcigzeniem terenu gruntem
skladowanym w zasiegu kiina odtamu $ciany, zgodnie z dokumentacia.

W przypadku niemoznosci zachowania warunkéw okreslonych powyzej wydobyty grunt powinien by¢
wywieziony na odkiad staty zgodnie z dokumentacjg lub przesuniety; tak aby odleglo$¢ ¢ podnoza
nachylonej skarpy odkfadu tymczasowego od gorne;j krawedzi byta réwna gtebokosci wykopu H, lecz
nie mnigjsza niz 5 m.

Odleglosé d w planie pomigdzy przylegtymi réwnoleglymi krawedziami dna jednoczesnie
wykonywanych sasiadujgcych ze sobg wykopow glebszych od 1 m nie powinna by¢ mniejsza od
obliczonej wg wzoru:

b>i{ +0,5 [m] (1)

w ktérym:



H - gtebokos¢ wykopu glebszego liczona od rzgdnej terenu do rzednej dna wykopu, m,

o - jak we wzorze (1). przy czym wykop gtebszy powinien byC wykonywany wczesniej.
Zabezpieczenia skrzyzowan wykopu z urzgdzeniami podziemnymi powinny by¢ wykonane zgodnie z
dokumentacjg uprzednio uzgodniona, w spos6b wskazany przez uzytkownikow tych urzadzen.
Lokalizacja drogi dla potrzeb wykonawcy wzdiuz wykopu w zasiegu klina odiamu gruntu powinna byc
udokumentowana obliczeniami statycznymi uwzgledniajacymi najniekorzystniejsze oddziatywanie na
obudowe wykopu przenoszonego na nig naporu gruntu przy obcigzonym naziomie. Wyjscia (zejscia)
po drabinie z wykopu powinny byé wykonane, z chwila osiagnigcia gtgbokosci wigkszej niz 1 m od
poziomu terenu, w odlegtosciach nie przekraczajacych 20 m.

Wyjazd dia $rodkéw transportowych przy wykonywaniu wykopu metodg mechaniczng powinien byc¢
przewidziany z kazdego stopnia (pietra) wykopu. Z poszczegoinych stopni wykopu powinno by¢
przewidziane

odprowadzenie wody dia uniemozliwienia jej splywania na stopnie nizej poiozone.

2. Kanalizacja spustowa

Podtoze :

1. Przewody nalezy uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowany podiozu. Przed
przystapieniem do wykonania podtoza nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu.

2. Rodzaj podioza zalezy od rodzaju gruntu w wykopie. Stosowane sg dwa rodzaje podioza:

- podioze naturalne, ktére stanowi nienaruszony grunt sypki o wytrzymatosci nie mniejszej niz
w dokumentaciji technicznej; jezeli warunek ten jest nie spetniony, nalezy stosowac podioze
wzmocnione;

- podioze wzmocnione nalezy wykonywac zgodnie z p. 5.

Dla kanatéw na terenach objetych szkodami gérniczymi grubosé podsypki nie maze by¢
mniejsza niz 0,15 m, a minimalna grubo$¢ obetonowania mniejsza niz 0,10 m.

3. Podioze naturalne | u b podsypka podioza wzmocnionego powinny umozliwi¢ wyprofilowanie
ksztattu spodu przewodu.

4. Podioze naturalne stosuje sie aa gruntach suchych {normalnej wilgotnosci) takich jak:
piaszczyste, zwirowo-piaszczyste, piaszczysto-gliniaste gliniasto-piaszczyste, z
zastrzezeniem posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu.

5. Podloze wzmocnione nalezy wykonywac jako:

a) podioze piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, ktory stanowié miat podtoze naturailne lub

przy nienawodnionych skaiach, gruntach spoistych (gliny, ity), makroporowatych i kamienistych;

b) podioze zwirowo-piaskowe lub tuczniowo-piaskowe:

- przy gruntach nienawodnionych stabych i tatwo $cisliwych (muly torf itp.) 0 mate] grubosci
po ich usunieciu,

- przy gruntach wodono$nych (nawodnionych w trakcie robot odwadniajacych),

- wrazie naruszenia gruntu rodzimego, ktory stanowi¢ miat podioze naturaine dla przewodow,

- jako warstwa wyréwnawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych i skalistych dla kanatow
murowanych, betonowych i zelbetowych monolitycznych lub Z elementow
prefabrykowanych;

- wrazie koniecznosci obetonowania rur (szczegélnie przy przejéciach pod torami
kolejowymi, drogami, fundamentami obiektéw budowlanych itp.)

- w razie koniecznosci budowy kanatu na palach;

c) mieszane - zlozone z podiozy wyzej wymienionych - przy nawodnionych gruntach stabych,

mato Scisliwych i nasypowych.

6. Odchyiki grubosci podioza wzmocnionego od dokumentacji technicznej nie moga przekraczat
10 mm.

7. Dopuszczalne odchylenie w planie osi poditoza wzmocnionego od osi przewodu nie moze
przekraczad: dla przewodow z tworzyw sztucznych 10 ¢, dla przewodéw pozostatych 5 cm.

8. Roéznica rzednych, wykonanego podioza od rzednych przewidzianych w dokumentacji
technicznej nie moze w zadnym punkcie przekroczy¢ wartosci 5 cm dla przewodéw z tworzyw
sztucznych oraz kanatow sieci cieplnej. Wystepujace réznice nie mogg na zadnym odeinku
przewodu spowodowaé spadku przeciwnego ani tez jego zmniejszenia do zera.



Odbiory rohot

Przed przystapieniem da wiasciwych rob6t montazowych nalezy sprawdzic, czy roboty pomocnicze i

towarzyszace zostaly wykonane zgodnie z dokumentacjg i niniejszymi warunkami. Sprawdzeniu

podlega:

- wykonanie wykopu i podioza,

- zabezpieczenie przewodéw i kabli napotykanych w obrebie wykopu.

- stan odeskowania wykopow pod katem bezpieczeristwa pracy robotnikow zatrudnionych
przy montazu,

- katy nachylenia skarp w wykopach nienaruszonych, _

- wykonanie niezbednych zejs¢ do wykopdw w postaci drabin (nie rzadziej niz ok. 20 m}.
Drabiny powinny mie¢ szczeble co 30-40 cm. i by¢ przymocowane do deskowan, tak, aby
nie grozito niebezpieczenstwo ich poslizgu lub przechytu.

Zasyp przewodu

Uzyty materiat | sposéb zasypania przewodu nie powinny spowodowad, uszkodzenia
utozonego przewodu i obiektow na przewodzie oraz izolacji wodochronnej, przeciwwilgociowsj
i cieplnej. Grubos¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu lub rury
powinna wynosié dla przewodow z tworzyw sztucznych 0,3 m. Materiatem zasypu w obrebie strefy
niebezpiecznej powinien byé grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno lub
$rednioziarnisty wg PN-74/B-02480.
Materiat zsypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach
przewodu lub hydraulicznie w przypadku zasypu materiatemn sypkim.

Ogolne warunki uktadania {(montazu) przewodow

Przewody z PVC mozna montowaé przy temperaturze otoczenia od 0°C do 30°C, jednakze
z uwagi na zmniejszong elastycznos¢ tego materiatu w niskich temperaturach, zaleca sig¢ wykonywac
polaczenia w temperaturze nie nizszej niz +5°C. Odnosi sig to w szczegolnoscei do faczenia
elementéw z PVC z elementami z innych materiatow. Montaz przewoddw z PE w temperaturze
otoczenia nizszej od O°C jest mozliwy. Jednakze z uwagi na zmniejszong elastyczno$é tego materiatu
w niskich temperaturach, zaleca sie wykonywac polgczenia w temperaturze nie nizszej niz 0°C.
Sposdb montazu przewodéw powinien zapewniac utrzymanie kierunku i spadkow zgodnie
z dokumentacjg techniczng .

Opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze si¢ odbywaé dopiero po
przygotowaniu podioza. Przed opuszczeniem rur do wykopu, nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny -
nie moga mie¢ uszkodzen, oraz zabezpieczyct je przed zanieczyszczeniem poprzez wprowadzenie do
rur tymczasowych zamknie¢ w postaci zaslepek, korkow itp.

Ukiadanie przewodu na dnie wykopu
Rury mozna opuszczaé do wykopu recznie lub w przypadku wiekszych srednic (0,50 m) przy

uzyciu sprzetu mechanicznego.
Ukladanie odcinka przewodu moze odbywaé sie na przygotowanym podiozu. Podloze profiluje sie¢ w
miare ukladania przewodu, a grunt z podioza wykorzystuje si¢ do stabilizacji ulozonej juz czesci
przewodu poprzez zageszczenie po jego obu stronach. Nalezy przy tym zwr6ci¢ uwage na to, aby
osie taczonych odcinkdw przewodu pokrywaty sig, zas przy polaczeniu kielichowym bosy koniec rury
wszed! do miejsca oznaczonego na niej.
Przewéd po utozeniu powinien $cisle przylegaé do podioza na cate] swej diugosci w co najmniej 1/4
jego obwodu.
Zigcza powinny pozostac odsionigte, z pozostawieniem wystarczajgcej wolnej przestrzeni po obu
stronach polgczenia, do czasu przeprowadzenia proby na szczelnosc przewodu.
Polaczenie kielichowe przed zasypaniem nalezy owingg foliq z tworzywa sztucznego w celu
zabezpieczenia przed $cieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu.,
Przewody powinny by¢ uktadane ze spadkami podanymi w dokumentacji projektowej. Jednakze
minimalne spadki nie powinny by¢ nizsze niz:

- 0,7 % dla srednicy 160 mm

- 0,5 % dla $rednicy 200 mm

- 0,4 % dla $rednicy 250 mm

- 0,33% dla $rednicy 315 mm

- 0,25 % dla $rednicy 400 mm

- 0,17 % dla srednicy 600 mm

- 0,14 % dia $rednicy 700 mm

- 0,12 % dla $rednicy 803 mm

- 0,11 % dla $rednicy 900 mm

- 0,1 % dla $rednicy 1000 mm



Maksymalne spadki kanatow wynikajg z maksymalnej predkosci przeplywu sciekow. Szacunkowe
wartosci tych spadkéw mozna przyjmowac wg tablicy 3.1

Nie wolno wyréwnywa¢ spadku przewodu przez podkiadanie pod niego twardych elementéw, takich
jak np. kawatki drewna, kamieni itp.

Przewody ukladane przy bardzo duzych spadkach, np., w terenach gérzystych, powinny byc
zabezpieczone przed przemieszczaniem wzdiuznym. Sposoby takich zabezpieczen, uwzgledniajgce
miejscowe warunki gruntowe oraz spadek terenu, powinny by¢ podane w dokumentacji technicznej
wraz z obliczeniami uzasadniajgcymi. Odchylenie osi ulozonego przewodu od ustalonego w
dokumentaciji kierunku nie powinno przekracza¢ 0,01 m.

W przypadku przewodéw z PE maksymalna diugoé¢ montowanego rurociagu na powierzchni terenu
jest wyznaczona z rozstawem studzienek i innych weztow sieci.

Przy opuszczaniu przewodu na dno wykopu, jak réwniez przy zmianie kierunku rur lezacych, nalezy
zwrocié uwage na to; aby nie przekroczy¢ dopuszczalnego minimalnego promienia zatamania, ktbry
dla rur z PEHO moze wynosi¢ 50xO (0- srednica zewngtrzna).

Orientacyjne warto§ci maksymalnych spadkéw przewodow kanalizacyjnych grawitacyjnych
przy zalozonej predkosci maksymalnej

Tablica 3.1. Spadek maksymalny [%] przy maksymalnej

Srednica [mm)
Kanalizacja gospodarcza Kanalizacja deszczowa i gospodarcza
Vmax=5 m/s ogolnosptawna Vmax=7 m/s

200 23.0 ‘ 45.1

250 16,0 329

300 13.3 26.0

400 9.0 17.7

Jesli rury majg by¢ wyginane w temperaturze nizszej niz 0°C, nalezy przestrzegaé specjalnych
instrukgciji wydanych przez producenta.
Stanowisko do zgrzewania rur powinno sie znajdowaé w poblizu wykopu, w miejscu ostonietym przed
bezpos$rednim nastonecznieniem i opadami atmosferycznymi.
Polgczone odcinki rur lub tez fragmenty rur odwinigtych z bebna sg przenoszone z miejsca laczenia
do miejsca ulozenia.
Przyjecie odpowiedniego sposobu ukladania przewodu na dnie wykopu zalezy od technologii
wykonania zlgczy, lokalizacji studzienki innych weztdw oraz od rodzaju wykopu.
Ukladanie opuszczonego na dno wykopu zmontowanego odcinka przewodu powinno odbywac sie na
przygotowanym podiozu.
Potaczenie nowego odcinka przewodu z odcinkiem juz ulozonym mozna wykonywaé ha poboczu
wykopu lub tez w wykopie po odpowiednim przygotowaniu miejsca i sprzetu do laczenia.
Ziacza powinny pozostaé odstonigte da czasu przeprowadzenia proby na szczelnosé przewodu.
Gteboko$é utozenia, umieszczenie wzgledem uzbrojenia podziemnego a izolacja przewodow
Przewody powinny by¢ ulozone w gruncie w sposob uniemozliwiajacy:

- zamarzanie w nich $ciekdw w okresie zimowym

- uszkodzenia pod wplywem obcigzen zewnetrznych

- niekorzystny wplyw uzbrojenia podziemnego (obcigzenie fundamentami itp.).
Glebokosé ulozenia przewodéw bezposrednia w gruncie | bez dodatkowych Srodkéw
zabezpieczajacych ustala ogdinie norma.. Wg tej normy glebokose utozenia przewodow powinna by¢
taka, aby przykrycie h mierzone od wierzchu rury do rz¢dnej terenu bylo wieksze niz umowna
gtebokoéé przemarzania gruntu h o 0,20 m. W uzasadnionych przypadkach mozna przyjac glebokose
przykrycia o 0,01 m wigkszg od glebokosci przemarzania gruntu. Zatem zalecane wartosci przykrycia
przewodow powinny by takie jak w tablicy 3.2.
W przypadku koniecznosci utozenia przewodow na mniejszych glebokosciach, w celu zabezpieczenia
przed zamarzaniem $ciekéw, przewody powinny by¢ ocieplone; np. warstwa zuzla uzupeiniajgcego
zadang glebokosé przykrycia (warstwa zuzla nie moze mie¢ bezposredniego kontaktu z rurg z
tworzywa sztucznego. Przewody prowadzone w kanatach zbiorczych powinny by¢ prowadzone w dnie
kanatu wg indywidualnego rozwiazania podanego w dokumentacji techniczne;j.

Tablica 3.2. Wartosci przykrycia przewodu kanalizacyjnego w zaleznosci od gtebokosci przemarzania

_gruntu

Glebokog¢ przemarzania gruntu h,[m] Glebokosé przykrycia przewodu hjm]
0.8 1.0

1.0 1.2

1.2 1,3

1.4 1.9




Przewody powinny byé rozmieszczone w stosunku do pozostalych elementow uzbrojenia
podziemnego zgodnie z dokumentacjg projektowa. Sposoby rozmieszczenia przewodow utozonych w
kanatach zbiorczych oraz w gruncie powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w odrebnych
przepisach

W tablicach 8.3. i 3.4. podanc minimalne odlegtoéci przewodéw kanalizacyjnych utozonych w gruncie
od innych elementéw uzbrojenia podziemnego

Poza tym zaleca sie aby przewody byly prowadzone w miare mozliwosci poza jezdniami, a w
przypadku prowadzenia pod jezdniami, studzienki powinny by¢ zlokalizowane w osi jezdni.

Ponadto, przy szerokosci ulic ponad 30 m i obustronnej zabudowie zaleca sie, aby przewody
drugorzedne byty utozone po obu stronach ulicy.

Tablica 3.3. Odlegtosci miedzy przewodem kanalizacyjnym a przewodami wodociggowymi i
cieplowniczymi

Odleglos¢ pionowa Minimalna odlegto$¢ pozioma [m]

0<a<0,5 DN<200 mm b>1.5
DN=>200 mm | b>3.0

a>0.5 Wartosé jak w tablicy 3.4.

0<h<5,0 ¢>1.5+h

h>0,5 Warto$¢ jak w tablicy 3.4.

Przewody nie wymagaja zabezpieczenia antykorozyjnego ani z zewnatrz ani wewnatrz. Tylko w
przypadku zagrozenia kontaktem z produktami, takimi jak np. smota czy asfalt, nalezy je zabezpieczyt
przed negatywnym wplywem tych substancji poprzez np. zainstalowanie rury ostonowej, owiniecie
grubg folig polietylenowa.

Tablica 3.4. Minimalne dopuszczalne odstepy miedzy zewnetrzng $ciang przewodu kanalizacyjnego
ulozonego w gruncie a zewnetrzng powierzchnig innych elementow uzbrojenia podziemnego

Rodzaj przewodu Minimalny dopuszczalny odstep
{ Energetyczny 0.5

Teletechniczny 2.0

Gazowy niskiego 2.0

Gazowy $redniego 2.0

Cieplowniczy wg tablicy 3.3.

Wodociggowy wg tablicy 3.3.

Laczenie elementéw przewoddéw
Elementy wykonane z PVC mogg byé taczone, oprécz elementow z PVC, réwniez z elementami
wykonanymi z innych materialéw, takich jak: zeliwo, kamionka, zelbet, PE. Za$ faczenie odbywa sie
na ogdt za pomoca zlacz:
- kielichowych z pierscieniem gumowym (elementy z PVC)
- kielichowych z pierécieniem gumowym, (specjaing wktadkg i ksztattkami przejsciowymi -
elementy z PVC z elementami z zeliwa, kamionki i zelbetu.)
- kielichowo-kotierzowych z pier§cieniami i uszczelkami gumowymi (elementy z PVC z
elementami z zeliwa i stali}
- Kkolnierzowych z kotnierzami luznymi oraz uszczelkami gumowymi i tulejg klejong (elementy
z PVC, elementy z PVC z elementami zeliwnymi)
- kielichowych klejone (elementy z PVC)
- nasuwkowych z pierscieniem gumowym {elementy z PVC) .
- nasuwkowych klejone (elementy z PVC)
- kotnierzowych z nasuwka dzielona (elementy z PVC)
- sprzeglowo-kotnierzowych (elementy z PVC, elementy z PVC z elementam zeliwa)
- kielichowych blokujacych (elementy z PVC z elementami z PE) Wszystkie polaczenia
powinny byé tak wykonane, aby byta zapewniona ich szczelnosc.

Szczegdtowe warunki montazu réznych rodzajow zigez, w szczeqolnosci potaczenia elementéw z
PVC z elementami innych materiatéw, sg podawane ,przez producentow wyrobow z PVC. Przy
wykonywaniu potaczen nalezy przestrzega¢ zalecanych przez nich wymagan i wskazéwek. Ponadto,
nalezy uwzgledni¢ uwagi i wymagania podane nizej.

W praktyce najczesciej stosuje sig polaczenie kielichowe wciskane z odpowiednio wyprofilowanym
pierscieniem gumowym.




Przed wykonaniem tego potaczenia nalezy sprawdzi¢ czy basy koniec rury (ksztattki) jest sfazowany,
jesli nie nalezy sfazowa¢. Sfazowanie powinna mie¢ kat 15° w stosunku do osi rury i diugose réwng
2xqg (g- grubos¢ scianki rury).
Odcinki rur zakupione u producenta powinny mie¢ takie sfazowanie, a w specjainym wgigbieniu
kielicha umieszczong uszczelke.
Wewnetrzne powierzchnie kielicha oraz zewnetrzna powierzchnia bosego konca rury powinny byé
doktadnie oczyszczone i osuszone, moga by¢ posmarowane $rodkiem zmniejszajacym tarcie (talk,
smar silikonowy itp. - generalnie $rodki zalecane przez producenta).
Nalezy przy tym sprawdzi¢ prawidtowo$¢ utozenia pierécienia i doktadnosé jego przylegania w
kielichu.
Do wcisniecia bosego konca rury w kielich nozna uzy¢ weiskarek roznego typu, utatwiajgcych te
czynnosé, zwlaszcza przy wiekszych srednicach. Potwierdzeniem prawidlowosci wykonania
potaczenia powinno byé osiagniecie przez czolo kielicha granicy wcisku oraz wspolosiowose
taczonych elementow.
Podobne wymagania odnosza sie do faczenia bosych odcinkéw rur za pomocg nasuwki z
pierscieniem gumowym,
Nalezy przy tym zwrécié uwage na to, aby kazdy basy koniec rury posiadat oznaczenie granicy
wcisku. Oznaczenia te powinny by¢ podane przez producenta.
Wykonanie ztacz klejonych wymaga spetnienia ckreslonych warunkow. Warunki te dotyczg zaréwno
jakosci kleju, jak i zachowania doktadnej procedury wykonywania zigcza i powinny byc szczegolowo
okreslone przez producentdw rur i kleju. Co
W zwigzKu z tym nalezy przede wszystkim zwrécic uwage ma:

- rodzaj kleju, jaki zaleca producent

- ¢zas i spos6b rozprowadzania kleju na powierzchniach koncéw rur

- czas oczekiwania na catkowite zwigzanie kieju (zigczenie powierzchni klejonychy), po ktorych

mozna dopiero przystapi¢ do proby szczelnosci.

Nie wolno stosowacé kleju po uplywie terminu przydatnosci do uzycia. Niezaleznie od
powyzszych wymagan i rodzaju uzywanego kieju, konieczne jest doktadne odiuszczenie,
zeszlifowanie, umycie | wysuszenie zewnetrznej powierzchni bosego konca rury i wewngtrznej
powierzchni kielicha przed przystapieniem da naktadania kleju. Gtownym czynnikiem majgcym wptyw
na prawidiowo$¢ i efekt wykonania potgczenia jest temperatura. Nalezy unikaé klejenia przewoddw w
temperaturze ponizej 5°C.
Rury polietylenowe nalezy taczyé przez zgrzewanie czolowe lub z zastosowaniem ztgczek
elektrooporowych.
W przypadku koniecznosci faczenia przewodow w niskiej temperaturze otoczenia, nalezy wykonywac
te operacje, np, w specjalnie przygotowanym ogrzewanym namiocie.
W przypadku cigcia rur nalezy operacje te wykonywac¢ w taki sposob, aby ptaszczyzna cigcia byta
prostopadia do osi rury.
Zmiany kierunku przewodu w poziomie i w pionie nalezy dokonywa¢ za pomoca odpowiednich fukéw i
tréjnikow.
Mozna réwniez wykorzystac w tym celu wiasciwos¢ elastycznosci rur i zigcz kielichowych z
pierscieniem gumowym. W tym drugim wypadku, ograniczeniem sg maksymalne wartosci kata
odchylenia osi | ugiecia rury.
Nalezy w tym wypadku przestrzegac zalecen i warunkow ustalonych przez danego producenta. Np.
wg danych jednego z producentéw, wyginac mozna tylko na zimno rury o $rednicy w zakresie 100-200
mm. Natomiast rury o Srednicach 250 - 500 mm natezy traktowac jako sztywne, w zwiazku z czym ich
wyginanie jest niedopuszczalne.

Studzienki kanalizacyjne

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nalezy przestrzegaé nastepujgcych zasad:
Najmniejsze wymiary studzienek rewizyjnych kotowych powinny byé zgodne ze $rednicami
okreslonymi w tablicy 1.

Tablica 1. Najmniejsze wymiary studzienek rewizyjnych kotowych

Srednica przewodu Minimaina érednica studzienki rewizyjnej kotowej (m)

odprowadzajgcego przelotowej potaczeniowe) spadowej kaskadowej
0.20 1,20 1,20 1,20

0.25

0.30

0.40 1,40

0.50 1.40 1.40

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to przy wykonywaniu studzienek




kanalizacyjnych nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad: "

- studzienki przelotowe powinny by¢ lokalizowane na odcinkach prostych kanalow w
odpowiednich odleglosciach (max. 50 m przy srednicach kanalu do 0,50 m i 70 m przy
$rednicach powyzej 0,50 m} [ub na zmianie kierunku kanatu,

- studzienki potaczeniowe powinny by¢ lokalizowane na potgczeniu jednego lub dwoch
kanatow bocznych,

- wszystkie kanaly w studzienkach nalezy faczy¢ o$ w o$ (w studzienkach krytych},

- studzienki nalezy wykonywaé na uprzednio wzmocnionym (warstwa tlucznia lub zwiru) dnie
wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym,

- studzienki wykonywaé nalezy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natomiast w
trudnych warunkach gruntowych (przy wystepowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) w
wykopie wzmocnionym,

- w przypadku gdy roznica rzednych dna kanatdéw w studzience przekracza 0,50 m nalezy
stosowac studzienki spadowe-kaskadowe,

- studzienki kaskadowe Zlokalizowane na kanatach o $rednicy powyzej 0,40 m powinny miec
przelew o ksztatcie | wymiarach uzasadnionych obliczeniami hydraulicznymi. Natomiast
studzienki zlokalizowane na kanatach o $rednicy do 0,40 m wigcznie powinny mie¢ spad w
postaci rury pionowej usytuowanej na zewnatrz studzienki. Réznica poziomow przy tym
rozwigzaniu nie powinna przekraczac 4,0 m.

Spostb wykonania studzienek {przelotowych, potaczeniowych i kaskadowych)
przedstawiony jest w Katalogu Budownictwa oznaczonego symbolem KB-4.12.1 (7, 6, 8), a ponadto w
"Katalogu powtarzalnych elementéw drogowych" opracowanym przez "Transprojekt” Warszawa.
Studzienki rewizyjne skladaja sie z nastepujgcych czesci:
- komory robocze;j,
komina wlazowego,
dna studzienki,
wiazu kanatowego,

- stopni ztazowych,

Komora robocza powinna mie¢ wysoko$¢ minimum 2,0 m. W przypadku studzienek plytkich (kiedy
gteboko$¢ utozenia kanatu oraz warunki uksztaltowania terenu nie pozwalajg zapewnic ww.
wysokosci) dopuszcza sie wysokosé komory roboczej mniejszg niz 2,0 m.

Przejscia rur kanalizacyjnych przez $ciany komory nalezy obudowac i uszczelnic materiatem
plastycznym ustalonym w dokumentacji projektowej.

Komin wlazowy powinien byé wykonany z kregow betonowych lub zelbetowych o $rednicy 0,80 m wg
BN-86/8971-08. Posadowienie komina nalezy wykona¢ na ptycie zelbetowej przejsciowej (lub rzadziej
na kregu stozkowym) w takim miejscu, aby pokrywa wiazu znajdowata sie nad spocznikiem o
najwiekszej powierzchni. Studzienki ptytkie moga byé wykonane bez kominow wtazowych, wowczas
bezposrednio na komorze roboczej nalezy umiescic ptyte pokrywowa, a na niej skrzynke wlazowa wg
PN-H-74051.

Dno studzienki nale2y wykonaé na mokro w formie ptyty dennej z wyprofilowang kineta. Kineta w
dolnej czesci (do wysokosci rownej polowie $rednicy kanatu) powinna mie¢ przekrdj | zgodny z
przekrojem kanatu, a powyzej przedtuzony pionowymi $ciankami do poziomu | maksymalnego
napetnienia kanatu. Przy zmianie kierunku trasy kanatu kineta powinna mie¢ ksztalt fuku stycznego do
kierunku kanatu, natomiast w przypadku zmiany $rednicy kanatu powinna ona stanowic przejscie z
jednego wymiaru w drugi.

Dno studzienki powinno mieé spadek co najmniej 3 %0 w kierunku kinety.

Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub innych miejscach narazonych na obcigzenia
dynamiczne)powinny mie¢ wiaz typu ciezkiego wg PN-H-74051-02. W innych przypadkach mozna
stosowaé wiazy typu lekkiego wg PN-H-74051-0 I.

Poziom wiazu w powierzchni utwardzonej powinien byé z nig réwny, natomiast w trawnikach |
zielencach gérna krawed2 wiazu powinna znajdowac sie na wysokosci min. 8 cm ponad poziomem
terenu.

W s$cianie komory roboczej oraz komina wiazowego nalezy zamontowac¢ mijankowe stopnie ztazowe w
dwoch rzedach, w odleglosciach pionowych 0,30 m | w odleglo$ci poziomej osi stopni 0,30 m.

Kontrola, pomiary i badania
Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i z
czestotliwoscia okreslong w niniejszej ST | zaakceptowang przez Inzyniera. W szczegolnosci kontrola
powinna obejmowac:
- sprawdzenie rzednych zalozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych
punktoéw wysokosciowych z dokiadnoscia do | cm,
- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg
- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podioza z
kruszywa mineralnege lub betonu,



- badanie odchylenia osi kotektora,

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowa zatozenia przewodow i studzienek,

- badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego,

- sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodéw,

- sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,

- badanie wskaZnikéw zageszczenia poszczegoinych warstw zasypu,

- sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek $ciekowych (kratek) i pokryw whazowych,

- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odleglosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wiecej niz 5cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

- odchylenie grubosci warstwy podioza nie powinno przekracza¢ 3 cm,

- odchylenie szerokosci warstwy podioza nie powinne przekraczac¢ 5 cm,

- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odleglosci osi ulozonego kolektora od
osi przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekraczaé 5mm,

- odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie hie powinno
przekraczaé -5% projektowanego spadku {przy zmniejszonym spadku) i +10%
projektowanego spadku (przy zwiekszonym spadku),

- wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na diugosci 100 m
powinien by¢ zgodny z pkt 5.5.9, ‘

- rzedne kratek $ciekowych i pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do £
5 mm. ‘

Przepisy zwigzane

1. PN-8-06712 Kruszywa mineralne do betonu

2. PN-8-06751 Wyroby kanalizacyjne kamionkowe. Rury i ksztattki. Wymagania i badania

3. PN-8-11111 Kruszywa mineraine. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka

4. PN-8-11112 Kruszywa mineraine. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

5. PN-8-12037 Cegla pelna wypalana z gliny - kanalizacyjna

6. PN-8-12751 Kamionkowe rury i ksztaltki kanalizacyjne. Ksztaity i wymiary

7. PN-8-14501 Zaprawy budowlane zwykie

8. PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypeiniaczy stosowany na gorgco

9. PN-H-74051-00 Wiazy kanatowe. Ogéine wymagania i badania

10. PN-H-74051-01 Wiazy kanatowe. Klasa A (wiazy typu lekkiego)

11. PN-H-74051 -02 Wiazy kanatowe. Klasy 8, C, D (wiazy typu cigzkiego)

12. PN-H- 7 4080-01 Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Wymagania | badania

13. PN-H-74080-04 Skrzynki zeliwne wpustéw deszczowych. Klasa C

14. PN-H- 7 4086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych '

15. PN-H-74101 Zeliwne rury ciénieniowe do potaczen sztywnych

16. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

17. BN-62/6738-03,04,07 Beton hydrotechniczny

18. BN-86/8971-06.00, 01 Rury bezcisnieniowe. Kielichowe rury betonowe i zelbetowe * Wipro"

19. BN-86/8971-06.02 Rury bezcisnieniowe. Rury betonowe i zelbetowe

20. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

21. Instrukcja zabezpieczania przed korozjg konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut
Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 r.

22. Katalog budownictwa

KB4-4.12.1.(6) Studzienki polaczeniowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(7) Studzienki przelotowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(11) Studzienki $lepe (lipiec 1980)

KB4-3.3.1.1 0.(1) Studzienki éciekowe do odwodnienia drog (pazdziemik 1983)

KB 1-22.2.6.(6) Kregi betonowe $rednicy 50 cm; wysokosci 30 lub 60 cm

23. "Katalog powtarzalnych elementow drogowych". "Transprojekt’- Warszawa, 1979-1982r,

24. Tymczasowa instrukcja projektowania i budowy przewodow kanalizacyjnych z rur "Wipro®,
Centrum Techniki Komunalnej, 1978 r.

25. Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci i urzadzen sieciowych, wodociagowych
i kanalizacyjnych, BPC WiK "Cewok" i BPBBO Miastoprojekt-Warszawa, zaakceptowane
i zalecone do stosowania przez Zespol Doradczy ds. procesu inwestycyjnego powotany przez
Prezydenta m.st. Warszawy - sierpien 1984 r.



3. Sieci wodociggowe

Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca dokona ich wytyczenia i frwale oznaczy je
w terenie za pomoca kotkdw osiowych, kotkow swiadkédw i kotkow krawedziowych.
W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw stalych Wykonawca wbuduje repery tymczasowe
(z rzednymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperdw i ich rzedne
przekaze Inzynierowi.
W celu zabezpieczenia wykop6w przed zalaniem woda pompowang z wykopow lub z opadow
atmosferycznych powinny byé zachowane przez Wykonawce ¢o hajmniej nastepujace warunki:
- gorne krawedzie bali przyéciennych powinny wystawac co najmniej 15 cm ponad szczelnie
przylegajacy teren;
- powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajgcym tatwy odplyw
wody poza teren przylegajgcy do wykopu;
- wrazie koniecznosci wykonany zostanie ciag odprowadzajgcy wode na bezpieczna
odlegtose.

Przygotowanie podtoza

Rodzaj podioza jest zalezny od rodzaju gruntu w wykopie.
W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych | piaszczysto-gliniastych o wytrzymatosci
powyzej 0,05 MPa podiozem jest grunt naturalny przy nienaruszonym dnie wykopu, spetniajgcy
wymagania normy PN-85/B-10726.
W gruntach spoistych lub skalistych nalezy wykona¢ podioze wzmocnione z warstw pospétki lub zwiru
z domieszka piasku grubosci od 15 do 20 cm, zgodnie z PN-53/B-06584.
W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robot) podioze nalezy wykonac z warstwy zwiru
lub thucznia z piaskiem grubosci od 15 do 20 ¢m tgcznie z ufozonymi saczkami odwadniajacymi.
Dla rur zeliwnych o $rednicy powyzej 400 mm na warstwie odwadniajacej nalezy wykonac¢ fundament
betonowy zgodnie z dokumentacjg projektowg lub SST.
W gruntach kurzawkowych oraz w gruntach torfiastych podioze nalezy wykona¢ zgodnie z
indywidualng dokumentacjg projektowa zaakceptowang przez Inzyniera. Wykonawca dokona
zageszczenia wykonywanego podioza do 15 nie mniej niz 0,95.

Roboty montazowe
Najmniejsze spadki przewodoéw powinny zapewni¢ mozliwosc spuszczenia wody z rurociagow

nie mniej jednak niz 0,1%.
Glebokos¢ utozenia przewoddw przy nie stosowaniu izolacji ciepinej i srodkdw zabezpieczajacych
podioze i przewdd przed przemarzaniem powinna by¢ taka, aby jego przykrycie (hn) mierzone od
wierzchu przewodu do powierzchni projektowanego terenu bylo wigksze niz gleboko$¢ przemarzania
gruntéw hz, wg PN-S1/B-03020 o 0,4 m dia rur o $rednicy ponizej 1000 mm ic02mdlaruro
$rednicy 1000 mm oraz powyzej i tak przykrycie to powinno odpowiednio wynosié:

- westrefieohz=0,8m, hn=1,2mi1,0m

- w strefie ohz= 1,0 m, hn=l,4mi 1,2m

- wstrefieohz=12m,hn=16mi14m

- weslrefieohz=14m,hn=1,Smi1,6m.

Diawice zasuw powinny by¢ zabezpieczone izolacjg cieplna w przypadku, gdy wierzch dlawicy
znajduje sie powyzej dolnej granicy przemarzania w danej strefie.
Odleglosé osi przewodu w pianie od urzadzen podziemnych | naziemnych oraz od $ciany budowli
powinna by¢ zgodna z dokumentacija.
Przewéd (rura ochronna) powinien byé tak uozony na podiozu naturalnym, aby opierat sig nanim
wzdiuz calej diugoéci co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do swojej osi. Na podiozu
wzmocnionym przewdd powinien by¢ ulozony zgodnie z dokumentacja projektowa.
Poszczegdine odcinki rur powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku diugosci
rury i mocno podbite tak, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania uszczelnienia zigaczy.
Do wykonywania zmian kierunkdw przewodu nalezy stosowac tuki, kolana i trojniki.
Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem sig w planie i pionie na skutek parcia wody
powinno byé zgodne z dokumentacja, przy czym bloki oporowe lub inne umocnienia nalezy
umieszczad: przy koncowkach, odgatgzieniach, pod zasuwami, hydrantami, a takze na zmianach
kierunku:

- dla przewodow z tworzyw sztucznych przy zastosowaniu ksztaitek,

- dla przewodoéw zeliwnych i stalowych (nie laczonych przez spawanie na styk) o srednicy

powyzej 200 mm i kacie odchylenia wigkszym niz 10°.



Wytyczne wykonania rur ochronnych

Przejécia przewodu pod drogami o cigzkim ruchu pojazdéw, tj. o obciazeniu jezdni ruchem
powyzej 10 000 ton na dobe, liczbg pojazdéw powyzej 2300 na dobe oraz przez obiekt powinny by¢
wykonane w rurze ochronnej.
Korice rury ochronnej powinny by¢ usytuowane poza korpusem drogowym w odlegtosci od | do 2 m od
podstawy nasypu, a w przypadku istnienia rowow odwadniajacych - poza nimi. Rura ochronna pod
autostradami i drogami ekspresowymi powinna sig korczy¢ w studzienkach lub komerach {w ktorych
przewod powinien by¢ przystosowany do demontazu). Zasuwy odcinajgce powinny znajdowac sig¢ na
zewnatrz studzienek.
Pod pozostatymi drogami rure ochronng nalezy zakonczy¢ pier§cieniami uszczeiniajgcymi i zaopatrzy¢
w rurke sygnalizacyjng $rednicy 25 mm wprowadzong do poziomu terenu, a jej zakonczenie umiescic
w skrzynce do zasuw.
Pierécienie uszczelniajace majg za zadanie zabezpieczenie wolnej przestrzeni migdzy przewodem a
rurg ochronng przed dostaniem sig do jej wnetrza wody lub innych zanieczyszczen oraz przed
wydostaniem sie na zewnatrz w niekontrolowany sposob wody pochodzacej z ewentualnej awarii
przewodu.

Armatura odcinajaca
Armature odcinajaca (zasuwy) nalezy instalowac:
- wkomorze montazowej i kontrolnej obudowy tunelowej,
- na przewodach wodociggowych przy rurach ochronnych na zewnatrz studzienek,
- naweztach wodociggowych (przy odgatezieniach),
- na odgalezieniu do hydrantu,
- winnych miejscach wskazanych przez uzytkownika wodociggow.

Ogélne zasady odbioru robét
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegajg wszystkie technologiczne czynno$ci
zwigzane z przebudowa linii wodociggowych, a mianowicie:

- roboty przygotowawcze,

- roboty przygotowawcze,.

- roboty ziemne z ocbudowg $cian wykopow,

- przygotowanie podioza,

- roboty montazowe wykonania rurociagow,

- roboty montazowe wykonania przytgczy wodociggowych

- wykonania pompowni wody

- wykonanie studzienek wodociggowych,

- wykonanie rur ochronnych,

- wykonanie izolacji,

- préby szczelnosci przewodow, zasypanie i zageszezenie wykopu.

Odbiér robot zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i
poprawek bez hamowania ogéinego postgpu robot.

Diugoé¢ odcinka robdt ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m i powinna
wynosié: okoto 300 m dla przewod6w z rur zeliwnych i z tworzywa szlucznego PE bez wzgledu na
sposdb prowadzenia wykopow oraz dla przewodow z rur stalowych | PCW, w przypadku utozenia ich
w wykopach o $cianach umocnionych, za$ dla przewodéw ulozonych w wykopach nieumocnionych z
rur PCW okolo 600 m, z rur stalowych okolo 1000 m.

Dopuszcza sie zwigkszenie lub zmniejszenie dtugo$ci przeznaczonego do odbioru odcinka przewodu
z tym, ze powinna by¢ ona uzalezniona od warunkow lokalnych oraz umigjscowienia

uzbrojenia lub uzasadniona wzgledami techniczno-ekonomicznymi.

Odbior koricowy
Odbiorowi koficowemu wg PN-81/B-10725 i PN-91/B-10728 podlega na:

- sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koficowego {polegajace
na sprawdzeniu protokétow badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych
czesciowych),

- badanie szczelnoéci studzienki,

- badanie szczelnosci calego przewodu (przeprowadzone przy catkowicie ukonczonym i
zasypanym przewodzie, otwartych zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-81/B-
10725 [11]),

- badanie jakosci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowigzujacych
w zakresie badan fizykochemicznych i bakteriologicznych wody).



Wyniki przeprowadzonych badar podczas odbioru powinny by¢ ujgte w formie protokdtu, szczegotowo
oméwione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzdr techniczny oraz czionkow komis;i
przeprowadzajacej badania.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koficowego nalezy uznac za dokiadne jezeli
wszystkie wymagania (badanie dokumentaciji i szczelnosci catego przewodu) zostaty spetnione. Jezeli
ktéres z wymagan przy odbiorze technicznym koricowym nie zostalo spefnione, nalezy oceni¢ jego
wplyw na stopien sprawnosci dzialania przewodu i w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne dalsze
postepowanie.

Przepisy zwiazane

1. P N-87/B-O 1 060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.
Terminologia.

2. PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Klasyfikacja i okreslenie $rodowisk.

3. PN-82/B-01801 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Podstawowe zasady projektowania.

4. PN-86/B-01811 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Ochrona materiatowo-strukturaina. Wymagania.

5. PN-74/B-02480 Grunty budowlane. Podzial, nazwy, symbole i okreslenia.

6. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne
i projektowanie. :

7. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania
przy odbiorze. :

8. PN-88/B-06250 Beton zwykty.

9. PN-53/B-06584 Rury betonowe. Budowa kanatow w wykopach.

10. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

11. PN-81/B-10725 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

12. PN-85/B-10726 Wodociagi. Przewody z rur stalowych i zeliwnych na terenach gérniczych.
Wymagania i badania.

13. PN-91/B-10728 Studzienki wodociggowe.

VI. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIORY WYROBOW | ROBOT
BUDOWLANYCH

1. Kontrola Jakosci

System Zapewnienia Jakosci
W ramach Kontraktu winien byé opracowany i wdrozony System Zapewnienia Jakosci (OA) | System
Kontroli Jakosci (OC). System winien zawierac;

- Uregulowania ogélne obejmujgce system utrzymania jakosci w firmie Wykonawcy
pokazujacy ogélng organizacje oraz podziat odpowiedzialnosci, sposéb monitorowania i
spos6b funkcjonowania systemu. Okreslone winny by¢ ogolne zasady i procedury planow
zapewnienia jakosci oraz plandw kontroli dla okreslonych projektow, wykonawcow,
podwykonawcow i dostawcow.

- Uregulowania dla Robot objetych Kontraktem obejmujacych Plan Zapewnienia Jakosci
(QAP) oraz Plan Kontroli {(CP).

Wykonawca przedstawi System Zapewnienia Jakosci w firmie, Plan Zapewnienia Jakoéci oraz Plany
Kontroli w odniesieniu do Roboét objetych Kontraktem, opisujac wszystkie wazne i krytyczne dziatania
kontrolne, inspekcje oraz wykonywane proby.

Plan Zapewnienia Jakosci (PZJ)
Plan Zapewnienia Jakosci winien zawieraé rozwigzania dla co najmniej nastepujacych zagadnien:

- Sposadb organizacji personelu i kierownictwa Wykonawcy przyjety dia realizacji Kontraktu,
plan zarzadzania oraz organizacje kontroli jakosci. Osoba odpowiedzialna u Wykonawcy za
system kontroli jakosci winna by¢ upowazniona | posiadac stosowne kwalifikacje do
podejmowania decyzji w kwestii zapewnienia jakosci. Nalezy wyraznie przedstawic, komu
dana osoba podlega i jak przebiegajg powigzania z ogoinym systemem jakosci w firmie i je]
kierownictwem. Osoby kontrolujace jakoé¢ i przeprowadzajgce préby nie mogg podlegac
osobom wykonujgeym i nadzorujacym Roboty.

- Sposob tworzenia i obiegu dokumentéw. Przyjety przez Wykonawce system zarzgdzania
biezgcg dokumentacijg dotyczaca wykonania Robdt winien obejmowac Podwykonawcow |
dostawcow oraz szczegdlowo opisywac:



a) wjaki sposéb zapewni sig, ze przy wykonywaniu Robét zastosowane beda jedynie
wazne i zaakceptowane dokumenty,
b) metode rejestracji roznic i zmian dokumentacii.
- Sposéb dokonywania zamowieri.
- Zasady kierowania praca Podwykonawcow oraz wymagania dotyczace ich systemow
zapewnienia jakosci. .
- Spos6b kontroli materiatéw i wykonawstwa, uszkodzen oraz zgodnosci materiatowej, itp.
- Rozwigzywanie kwestii odstepstw, nadmiarow lub réznic w stosunku do Kontraktu.

Wstepnie proponowane przez Wykonawce Plany Kontroli opisujgce wazne i krytyczne czynnosci
weryfikacyjne oparte beda na Wymaganiach Zamawiajgcego oraz wiasnej wiedzy Wykonawcy
w zakresie realizacji Robot.

2. Kontrola Wykonawcy i dokumentacji

W okresie objetym Kontraktem, Wykonawca winien, zgodnie z wymaganiami Inzyniera,
udokumentowaé, ze Roboty spetniaja wymagania zapewnienia jako$ci okreslone w Kontrakcie lub
przyjete w okresie objetym Kontraktem.

W oparciu o przyjety Plan Zapewnienia Jakosci i Plan Kontroli, Wykonawca przeprowadzac bedzie
w czasie wykonywania Robét i odpowiednio dokumentowa¢ kontrolg jakosci oraz jej zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami.
Kontrola jakosci Wykonawcy nie ogranicza jego odpowiedzialno$ci za Roboty wynikajgce z Kontraktu.
Jezeli Inzynier wykaze, ze kontrola | dokumentacja prowadzone przez Wykonawce winny byc
rozszerzone, Wykonawca postapi zgodnie z pisemnymi wskazowkami Inzyniera oraz na wlasny koszt
i w uzgodnionym czasie wprowadzi zmiany.
Metoda prowadzenia dokumentacji w czasie wykonywania Robot
Wszystkie dziatania kontrolne okreslone w Planie Kontroli winny by¢ dokumentowane. Plan Kontrali i
inne kwestie zwiazane z Systemem Zapewnienia Jakosci winny by¢ prowadzone i utrzymywane przez
Wykonawce w odpowiednim archiwum, ktore winno sig znajdowac na Placu Budowy przez caty okres
realizacji Kontraktu.
Na podstawie Planu Zapewnienia Jakosci i Planu Kontroli, Wykonawca opracuje hiezbedne
formularze w celu prowadzenia rejestru, dziennika, listy kontrolnej, itp. przed Data Rozpoczecia.
Wszelka dokumentacja winna by¢ opatrzona informacja identyfikacyjna, data oraz podpisem osoby
odpowiedzialnej za prowadzenie dokumentacii. Informacja identyfikacyjna winna zawieraé co najmnie;
nazwe projektu, numer czynnosci zgodny z Planem Kontroli, czas | migjsce czynnosci kontrolnej.
Inzynier bedzie posiadat petny dostep do systemu archiwalnego i moze bez powiadomienia zleci¢
audyt jakosci.
Wykenawca bedzie prowadzit "Dziennik budowy" zgodnie z wymaganiami polskich przepisow.
Dokumenty wymagane przy dostawie
W momencie dostawy materiatow i towaréw, Wykonawca winien przedstawié Inzynierowi w oryginale i
dwdch potwierdzonych kopiach:

- wszystkie $wiadectwa, dokumentacje testoéw, itp. dia Materiatow i Urzadzen przeznaczonych

do zabudowania w Robotach,
- wszystkie dokumenty potwierdzajace, ze inspekcjg, kontrole oraz testy wykonano zgodnie z
Kontraktem, .

3. Okres Zglaszania Wad
Prace naprawcze wykonywane przez Wykonawce w Okresie Zgtaszania Wad podlegajg tym samym
warunkom kontroli jak same Roboty.
System archiwizacji dokumentow Systemu Zapewnienia Jakosci winien by¢ utrzymywany przez
Wykonawce przez okres co najmniej 5 lat po zakonczeniu Okresu Zglaszania Wad.

4. Inspekcje, préby przedodbiorowe i odbiorowe

Wykonawca przeprowadzi zgodnie z odpowiednimi standardami wszystkie testy, jakie Inzynier uzna
za konieczne, aby udowodnié, ze Roboty sq wykonane zgodnie ze Wymaganiami Testy moga by¢
przeprowadzone u producenta, na Placu Budowy lub w dowolnym innym miejscu,

Jezeli wszystkie wymagane przez Inzyniera testy i inspekcje zostaty przeprowadzone, wszystkie
atesty i wyniki testow zostaly sprawdzone, Inzynier potwierdzi akceptacje na pismie.

Jezeli bedzie miata mieisce nieautoryzowana dostawa, Wykonawca moze by¢ zobowigzany do
oddania Urzadzet do producenta w celu dokonania inspekci | testowania kontrolnego na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca dopilnuje, aby wszyscy Podwykonawcy dostali kopie Wymagan Zamawiajgcego.
Szczegblowe informacje odnosnie proponowanych metod testowania dla kazdego urzadzenia zostana
przedstawione Inzynierowi.



Ceny ujete w Kontrakcie bedg uwzgledniaty koszty przeprowadzenia testow, lacznie z tymczasowymi
konstrukcjami, kosztami pracy, zuzyciem materiatéw, wykonaniem pomiarow, kosztami
magazynowania, zuzyciem paliwa i energii.

Przyrzady potrzebne do przeprowadzenia prob

Wykonawca zaspokoi wymagania Inzyniera odno$nie przyrzadow niezbgdnych do wykonania testow
oraz przedstawi, jezeli wyniknie taka potrzeba, najnowsze $wiadectwa wzorcowania badz dokona
wzorcowania na swoj koszt w niezaleznym instytucie.

5. Swiadectwa préby

Dostarczone beda $wiadectwa préby, zawierajace pelen zapis wszystkich przeprowadzonych testow
elektrycznych i mechanicznych dla sprzetu i materiatow zaréwno podczas prac produkcyjnych jak i na
Placu Budowy.

Nalezy rowniez przedstawi¢ kopie i $wiadectwa przeprowadzenia wszelkich testow hydraulicznych.
Wykonawca ma obowigzek uzyskac oraz przedstawi¢ Inzynierowi i innym wskazanym przez niego
stronom, w przeciagu dwoch tygodni od przeprowadzenia testéw komisyjnych, $wiadectwa proby i
wyniki testow dla wszystkich urzadzen testowanych, ktore uzyskaty wyniki pozytywne. Poza tym
Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ wszystkie szczegdlowe informacje na temat
przeprowadzonych testow.

Kopie $wiadectw proby dla gléwnych Urzadzen zostang dotgczone do Instrukcii Obslugi i Konserwacii.

6. Préby hydrauliczne urzadzen

Wszystkie urzadzenia bedace pod wptywem cisnienia $ciekow takie, jak zbiorniki cisnieniowe,
pompy, rury, mocowania i zawory, zostang poddane testom hydrauticznym na odpornosé na cisnienie
¢o najmniej 1,5 razy wigkszego od maksymalnego cisnienia roboczego.

Dla wszystkich ww. urzadzen nalezy przedstawi¢ zaswiadczenia o przeprowadzeniu testow. Losowo
wybrane przez Inzyniera urzagdzenia testowane hydraulicznie beda poddane dodatkowo testom.
Nalezy dostarczy¢ Inzynierowi zawiadomienie z datg przeprowadzenia testow.

7. Kontrola urzadzen, testy i gwarancje

Schematy szczegdtowe beda przygotowane przez Wykonawce dla ponizszych urzgdzen, tacznie

z gwarantowanymi parametrami urzadzen proponowanych do okreslonych zadan. Warunki te bedg
wigzace i nie bedg mogly ulec zmianie bez pisemnej zgody Inzyniera. Peine testy komisyjne zgodne
z odpowiednimi standardami oraz z danymi gwarancjami bedg wymagane dla nastepujacych
urzadzen:

- Wszystkie urzadzenia mechaniczne

- Wszystkie panele kontrolne i sterowania

- Weszystkie wytaczniki automatyczne

- Wszystkie kondensatory korygujgce wspélczynnik mocy dla instalaci wysokiego napiecia

- Wszystkie urzadzenia sterujace procesem oraz wskazniki

- Wszelkie urzadzenia do pomiaréw elektrycznych oraz mierniki

- Wszystkie programowalne kontrolery logiczne (PLC).

Dodatkowo, wszystkie czeéci wyposazenia nie podlegajace testowaniu komisyjnemu bedg okresowo
testowane i udostepniane do inspekcji.

Inspekcje, testy, sprawdzanie funkcjonowania, nie zwalniajg Wykonawcy od jego zobowigzan
wynikajgcych z Kontraktu.

Inzynier bedzie miat dostep do wszystkich urzadzen koniecznych do przeprowadzenia testow
komisyjnych oraz/lub inspekcji wszystkich czeéci wyposazenia na terenie fabryki producenta. Inzynier
moze zaleci¢, na swoja odpowiedzialno$¢, przeprowadzenie testow pod swojg niecbecnose.
Wszystkie testy powinny by¢ wéwczas przeprowadzone tak jak podczas jego obecnhosci, a kopie
protokolow z przeprowadzenia testéw przedstawione zostang Inzynierowt.

Jezeli czesci wyposazenia majq identyczne wymiary | zastosowanie moze byc

wystarczajace, wedlug uznania Inzyniera, przeprowadzenie testéw na ograniczonej liczbie urzadzen.
Jezeli po przeprowadzeniu inspekcji lub proby dowolnego urzadzenia lub materiatu, Inzynier stwierdzi,
iz dane elementy lub ich czesci sg wadliwe, lub niezgodne ze Wymaganiami czy wymaganiami
eksploatacyjnymi, moze odrzuci¢ powyzsze elementy lub ich czesci, dajac Wykonawcy w
odpowiednim czasie zawiadomienie na pismie o odrzuceniu z podaniem przyczyny odrzucenia.
Wszelkie ponowne préby odbeda sie na koszt Wykonawcy.

Jezeli Inzynier uzna, ze dana czes¢ Robét przeszia pozytywnie przez wszystkie wymagane préby,
powiadomi o tym fakcie Wykonawce na pismie.



8. Zakres kontroli i testow

Badania i préby hydrauliczne powinny by¢ wykonane przez Wykonawce w celu sprawdzenia
prawidtowos$ci wykonania i bezpieczenstwa oraz gotowosci obiektu do przeprowadzenia probnej
eksploatacji.

Badania powinny dotyczy¢ catego wyposazenia mechanicznego, elektrycznego i sterowania.
Urzgdzenia niskiego napiecia
- Wylgczniki niskiego napiecia bedg dostarczone z oznaczeniem CE zgodnie z normami dla
niskiego napiecia.
- Styczniki niskiego napigcia beda dostarczone z oznaczeniami CE zgodnie z normami dla
niskiego napiecia.
- Wszystkie inne urzadzenia elektryczne bedg dostarczone z oznaczeniami CE zgodnie z
odpowiednimi normami.
Whylaczniki niskiego napiecia o pradzie znamionowym 100 A lub wyzszym beda poddane procedurze
pomiaru rezystancji stykow gléwnych w torach pradowych. Pomiar bedzie polegal na zmierzeniu na
gtownych koricowkach kazdego toru z zamknigtymi stykami, napigcia i natezenia pradu statego (
natezenie pradu pomiarowego musi wynosié¢ minimum 100 A). Zmierzona rezystancja dia dwéch
podobnych elementéw nie moze sig réznic o wigcej niz 20%.
Poza tym, powyzsze urzadzenia beda testowane pod nastepujgcymi wzgledami:
a) Rezystancija izolacji
Nalezy zmierzy¢ rezystancje izolacji szyn zbiorczych urzadzenia rozdzielczego wigcznie z aparaturg
taczeniowa w gtownych torach pradowych, oraz sprawdzié w przypadku rozbudowanych systeméw
rozdzielczych ciaglose systemow szynowych i opornosci przejscia.
b} Wymiennosc
Wszystkie komponenty o tej samej konstrukciji i znamionach, zaprojektowane jako wiykowe, beda
przetestowane jako wymienne.
¢) Zabezpieczenie | sterowanie obwodem

9. Koordynacja programu testowego na budowie

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za koordynacjg programu testowego na budowie dla wszystkich
urzadzer i dopilnowanie, aby wszystkie zainteresowane strony byly obecne przy testowaniu.

VIl. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

1. Ogélne zasady obmiaru robot
Obmiar robét powinien okreslié faktyczny zakres wykonywanych robot w jednostkach ustalonych w
kosztorysie ofertowym.

2. Jednostki miary
Wszystkie jednostki miary na Rysunkach, w Wymaganiach Zamawiajacego i w Wykazach podawane
saw systemie Sl (zgodnie z I1SO). Uzyte jednostki pokazano ponizej.
Czas
sekunda 1 s
minuta 1 min =60 s
godzina1 h=3600s
doba1d=286400s
Dlugoscé
metr 1 m
milimetr 1 mm =0,001 m
Powierzchnia
metr kwadratowy 1 m2

Objetosc

metr szescienny 1 m3
litr 11=0,001 m3,
Masa

kilogram 1 kg

tona 1 T =1000 kg
Sita

niuton 1 N =1 m kg/s2
kiloniuton 1 kN = 1000 N
Naprezehie

1 kN/m2



1 Nf/mm2

Cisnienie

paskal 1 Pa =1 N/m2
Moc

wat 1 W =1 m kg/s
kilowat 1 kW = 1000 W
Temperatura

stopien Celsjusza 1°C ,

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych
robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Obmiar odbywa sie w obecnosci Inzyniera i wymaga jego akceptaciji. Wyniki cbmiaru powinny byc
wpisane do ksiegi obmiarow.

3. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

O ile dla pojedynczych elementéw zadania budowlanego nie okreslano inaczej, wszystkie pomiary
diugosci, stuzgce do obliczen pola powierzchni robot, beda wykonywane w poziomie.
Do obliczenia objetosci robét ziemnych nalezy stosowaé metode przekrojow poprzecznych lub inng,
zaakceptowana przez Inzyniera.
Pojazdy uzywane do przewozenia materiatow, ktorych obmiar nastepuje na podstawie masy na
pojezdzie powinny by¢ wazone co najmniej raz dziennie, w czasie wskazanym przez inzyniera. Kazdy
pojazd powinien by¢ oznakowany w sposob czytelny, umozliwiajacy jego identyfikacje.
Materiaty, ktérych obmiar nastepuje na podstawie objetosci na pojezdzie powinny by¢ przewozone
pojazdami zaakceptowanymi przez Inzyniera. Pojazdy przeznaczone do tego celu moga byc
dowolnego typu i wielkosci pod warunkiem, 2e skrzynia pojazdu ma taki ksztalt, ze jej pojemnosc
mozna latwo i dokladnie okresli¢. Kazdy pojazd powinien by¢ oznakowany w sposob czytelny,
umozliwiajacy jego identyfikacje. Objeto$é materiatu przewozonego jednym pojazdem powinna byc
przed rozpoczeciem robot uzgodniona przez Wykonawce i Inzyniera na pismie, dla kazdego typu
uzywanych pojazdéw. Obmiar objetoéci nastapi w punkcie dostawy. Objetosé materialu na pojezdzie,
stanowiaca nadmiar w stosunku do uzgodnionej przez Wykonawce i Inzyniera, nie podlega zaptacie.
Pojazdy przewozace mniejsza objetos¢ od uzgodnionej moga byc odrzucone przez Inzyniera, albo
zaakceptowane przy zmniejszonej objetosci okreslonej przez Inzyniera.
Inzynier ma prawo sprawdza¢ losowo stopien zaladowania pojazdéw. Jezeli przy losowej kontroli
stwierdzi on, ze objetos¢ materialu przewozona danym pojazdem jest mniejsza od uzgodnionej, to
calo§¢ materialéw przewiezionych przez ten pojazd od czasu poprzednie kontroli zostanie
zredukowana w stopniu okreslonym przez stosunek objetosci obmierzonej do uzgodnionej.
Jezeli zostato to uzgodnione na pismie przez Wykonawce i Inzyniera, materiat rozliczany na podstawie
objetosci moze by¢ wazony i przeliczany na odpowiednia liczbg jednostek objetosci z zastosowaniem
gestosci objetosciowej materiatu. Ustalenia o takiej metodzie obmiaru oraz warto$¢ gestosci
objetosciowej stosowana w przeliczeniach, powinny by< uzgodnione przed rozpoczgciem robot.
Wykonawcy nie przystuguje prawo do korekt objgtosci lub gestosci objetosciowej materiatu jezeli
rzeczywista gestos¢ objetosciowa dostarczonego materiatu wykazywala wahania i byta mniejsza w
stosunku do wartoéci uzgodnionej na pismie przed rozpoczgciem robot.
W przypadku elementow standaryzowanych, dia ktorych w atescie producenta podano ich wymiary lub
mase, dane te moga stanowic podstawe obmiaru. Wymiary lub masa tych elementéw mogg byc
losowo sprawdzane na budowie, a ich akceptacja nastgpi na podstawie tolerancji okreslonych przez
producenta, o ile takich tolerancji nie okreslono w SST.
Cement i wapno beda mierzone w megagramach.
Drewno bedzie mierzone w metrach szesciennych, przy uwzglednieniu losci wbudowanej w
konstrukcje.
Woda bedzie mierzona w metrach sze$ciennych. Wszelkie inne materialy beda mierzone w
jednostkach okreglonych w dokumentacii projektowe;].

4. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét powinny byc

zaakceptowane przez Inzyniera.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub
sprzet wymagaja badan atestujgcych to Wykonawca powinien posiada¢ wazne $wiadectwa legalizaciji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe powinny by¢ przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,

w calym okresie trwania rob6t.



5. Wagi i zasady waZenia

Jezeli stosowana metoda obmiaru wymaga wazenia to Wykonawca zainstaluje odpowiednie wagi
w ilosci | w miejscach zaakceptowanych przez Inzyniera. Wagi powinny posiadaé wazne Swiadectwa
legalizacji.
Wykonawca moze uzywa¢ publicznych urzadzen wagowych pod warunkiem, ze byty one atestowane
i posiadajg wazne $wiadectwa legalizacji. Dokladnos¢ stosowanych wag powinna wynosi¢ 0,5%
uzywanego zakresu. Jezeli kontrola wykaze, ze stosowana waga wskazuje zanizong mase, to
zostanie ona uregulowana i powtornie zalegalizowana. Jezeli kontrola wykaze, Zze stosowana waga
wskazuje zawyzong mase, to zostanie ona ureguiowana i powtornie zalegalizowana, a masa
wszystkich materiatéw wazonych z zastosowaniem takiej wagi od czasu ostatniej zaakceptowane;
kontroli zredukowana o stwierdzony blad, pomnigjszony o dopuszczalng tolerancje réwna 0,5%.

6. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary powinny by¢ przeprowadzone przed czesciowym lub konhcowym odbiorem robét, a takze w
przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robét. Obmiar robot
zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia powinny by¢ wykonane w sposob
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢ uzupetnione

odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksiegi obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga
by¢ dotaczone w fornale oddzielnego zatgcznika do ksiegi obmiaru, ktérego wzér zostanie uzgodniony
Z Inzynierem.,

7. Przedmiary robot

Przedmiary robét zostaly sporzadzone na etapie opracowania dokumentacji techniczne] i sg
integralng czescig niniejszego opracowania.

VIll. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

1. Rodzaje odbioréw roboét

roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez Inzyniera przy udziale
Wykonawcy:

- odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

- odbiorowi czesciowemu,

- odbiorowi koricowemu,

- odbiorowi ostatecznemu.

2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych roboét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.
Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogéinego postepu robot.
Odbioru rob6t dokonuje Inzynier.
Gotowosé danej czesci robot, do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
powiadomieniem Inzyniera. Odbidr powinien by¢ przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz
w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.
Jakos¢ i ilosé robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.
W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan i innych weczesnigjszych
ustalen, Inzynier ustala zakres rob6t poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczace zmian i korekt.
W wyjatkowych przypadkach pedejmuje decyzje dokanania potracen,
Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji 0 robotach poprawkowych lub robotach
dodatkowych Inzynier uwzglednia tolerancie i zasady odbioru podane w ST dotyczacych dane; czesci

robét.



3. Odbidr czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot wraz z ustaleniem
naleznego wynagrodzenia. Odbioru czgéciowego robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze
koncowym robot.

4. Odbiér konicowy robot

Odbior koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci | wartosci.
Calkowite zakonczenie robét oraz gotowosé do odbioru konhcowego powinna by¢ stwierdzona przez
kierownika robét wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pizmie o tym
fakcie Inzyniera.
Odbior koricowy robdt powinien nastapié w terminie ustalonym w warunkach kontraktu, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robot i kompletnosci.
Odbioru kofcowego robot dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego przy udziale Inzyniera
i Wykonawcy. Komisja dokonujgca odbioru robot dokonuje ich oceny jako$ciowej na podstawie
przediozonych dokumentow, wynikow badar i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robot z dokumentacjg projektowa i ST.
W toku odbioru korncowego robét komisja powinna sig zapoznat z realizacja ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania robét uzupetniajacych i rob6t poprawkowych. :
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét
uzupetniajacych, komisja przerywa swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru kotficowego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos$c wykonywanych robét w poszczegoinych
asortymentach nieznacznie cdbiega od wymaganej dokumentacja projektows i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu | bezpieczefistwo, komisja
dokonuje potracen, oceniajac pomniejszong warto&¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach kontraktowych.

5. Dokumenty do odbioru koricowego robét.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru korncowego robot jest protokdt odbioru
koricowego robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest. zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
- dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami,
- szczegotowe specyfikacje techniczne,
- uwagi i zalecenia Inzyniera, zwlaszcza przy odbiorze robot zanikajacych i ulegajgcych
zakryciu, | udokumentowanie wykonania jego zalecen,
- recepty i ustalenia technologiczne,
- dzienniki budowy i ksiggi obmiaru,
- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badar i oznaczen laboratoryjnych zgodne z SST i PZJ,
- atesty jakosciowe wbudowanych materiatow, ‘
- opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikow badari i pomiardw
zatgczonych do dokumentow odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ | SST,
- sprawozdanie techniczne,
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Sprawozdanie techniczne powinno zawierac:
- zakres i lokalizacje wykonywanych robot,
- wykaz wprowadzonych zmian a stosunku do dokumentacii projektowe]j przekazanej przez
Zamawiajgcego,
- uwagi dotyczace warunkow realizacji robot,
- date rozpoczecia i zakonczenia robot.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie sa gotowe
do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznacza ponowny termin odbioru

koricowego robot. .
Wszystkie zarzadzone przez Komisjg roboty poprawkowe |ub uzupeiniajace powinny by¢ zestawione

wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznacza komisja.

6. Odbior ostateczny

Odbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych robét zwiazanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.



Odbidr ostateczny powinien byé dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad odbioru koncowego.

IX. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Podstawa ptatnosci jest stawka jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji $lepego kosztorysu.
Stawka jednostkowa pozycji powinna uwzglednia¢ wszystkie wymagania oraz czynnosci i badania
skladajace sie na jej wykonanie, okreslone w ST dia tej roboty.
Stawka jednostkowa powinna obejmowac:

- robocizne bezposrednia,

- wartosé zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac
budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w skiad ktérych wchodzg: place personelu i kierownictwa budowy,
pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy,
wydatki dotyczace bhp, uslugi obce na rzecz budowy, opiaty za dzierzawa placéw i bocznic,
ekspertyzy dotyczace wykonanych rob6t, ubezpieczenia oraz . koszty Zarzgdu
przedsiebiorstwa Wykonawcy,

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji robot,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do stawek jednostkowych nie nalezy wliczaé podatku VAT.

Oferent wypeini karty obmiarowe stanowiace zatacznik do niniejszej ST.

Uzgodniona stawka jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w kosztorysie
ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robot
objetych tg pozycjg kosztorysowa za wyjatkiem przypadkéw oméwionych w warunkach kontraktu.



X.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

Inwestycja pod nazwg " Przebudowa hydroforni na stacje uzdatniania wody wraz z remontem oraz
budowa zbiornika retencyjnego wody uzdatnionej z automatycznym systemem pracy filtrow
w miejscowosci Kuce gmina Janowiec Koscielny " bedzie realizowana w oparciu o dokumenty:

1.

2.

3.

Ustawa z dn. 07.07.1994 r. - Prawo budowlane / Dz. U. Nr 89 poz. 414/ wraz z poZniejszymi
zmianami

Ustawa z dn. 27.03.2003 r. 0 zmianie ustawy - Prawo Budowlane oraz o zmianie niektérych
ustaw / Dz. U. Nr 80 poz. 718/

Ustawa z dn. 18.07.2002 r. - Prawo wodne / Dz. U. Nr 115 poz. 1229 z pézZniejszymi
zmianami /

Ustawa z dn. 27.04.2001 r. - Prawo Ochrony Srodowiska / Dz. U. Nr 62 poz. 667 z
péZniejszymi zmianami /

Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z dn. 14.03.2002 . - w sprawie okreélenia przecietnych
norm zuzycia wody / Dz. U. Nr 8 poz. 70/

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 16.08.2003 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych

Rozporzgdzenie Min. Zdrowia z dn. 19.11.2002 r. w sprawie warunkow, jakim powinna
odpowiadaé woda do picia i na potrzeby gospodarcze.

Ustawa z dn. 07.06.2001 r. - o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu
sciekow / Dz, U. Nr 72 poz. 747/

Wodociagi i Kanalizacja - Zestaw Polskich Norm

. Ustawa o drogach publicznychf Dz. U. Nr 71 poz. 838 z 2000 r. - tekst jednolity z pézniejszymi

Zmianami

. Petng dokumentacje techniczng w zakresie budowy SUW opracowana przez WIMEX

Bydgoszcz, ul. Albatrosowa 11, 85-436 Bydgoszcz.
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ST - 00.00 - WYMAGANIA OGOLNE

CZESC OGOLNA

Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego

projekt budowlany ,,Przebudowa hydroforni na stacje uzdatniania wody wraz z remontem
oraz budowa zbiornika retencyjnego wody uzdatnionej z automatycznym
systemem pracy filtréw w miejscowos$ci Kuce gmina Janowiec Koscielny”

Przedmiot Specyfikacji Technicznych ST-00.00

Specyfikacje Techniczne ST-00.00 zawierajg informacje oraz wymagania wspélne dotyczace
wykonania i odbioru robét, zwigzanych z wykonaniem instalacji elektrycznych na terenie

SUW w m. Kuce.

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych

Specyfikacje Techniczne nalezy odczytywac | rozumieé w zlecaniu i wykonaniu Robat
opisanych w punkcie 1.1. jako czgs¢ Dokumentacji Przetargowej i Kontraktowe;.

W réznych miejscach Specyfikacji Technicznych podane sg odnoéniki do stosowanych norm i
standardow. Przywotane normy i standardy winny byé traktowane jako integralna czesé
Specyfikacji Technicznych i czytane w potgczeniu z rysunkami z Dokumentacji Projektowe;j i
Specyfikaciami, w ktérych sg wymienione. Zaktada sig iz Wykonawca doglebnie zaznajomi sie
z ich zawarto$cig i wymaganiami. Zastosowane beda mialy ostatnie wydania norm i
standardéw wediug stanu na 30 dni przed data zamknigcia przetargu, o ile wyraznie nie
stwierdzono inaczej.

Roboty nalezy wykonywaé w bezpieczny sposdb, scisle w zgodzie z obowigzujacymi
regulacjami, normami, standardami i wymaganiami okreslonymi w Specyfikacjach
Technicznych. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg miec
miejsce tylko w przypadkach matych, prostych robét i konstrukeji drugorzednych o niewielkim
znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnoéé, ze podstawowe wymagania bedg speinione przy
zastosowaniu metod wykonania na podstawie doéwiadczenia i przy przestrzeganiu sztuki

budowlane;j.

Gdziekolwiek wystepuja odwotania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie

odpowiednich norm krajow Unii Europejskie;.

STACJA UZDATNIANIA WODY W M. KUCE, GM. JANOWIEC KOSCIELNY —ST —00.00 4
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1.4. Zakres Robot objetych Specyfikacjami Technicznymi
Wymagania ogdlne nalezy rozumieé i stosowac w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

Cze$¢ 1 Przygotowanie terenu pod budowe KOD CPV - 45.1

ST-01.01. Roboty ziemne przy wykonywaniu wykopéw pod kable i uziom 45111200 - 0

1.5.

otokowy w gruntach kat. | -V

Okreslenia podstawowe.

Uzyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w
kazdym przypadku nastepujaco: '

Prawo do dysponowania nieruchomos$cia na cele budowlane — tytut prawny wynikajacy z
prawa wilasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku  zobowiazaniowego, przewidujgcege uprawnienia do wykonywania  robot
budowlanych.

Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie
budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.
Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizaci budowy.

Inspektor nadzoru — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke
zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzér nad budowa obiektu budowlanego.
Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci
wykonanych robét, bierze udziat w sprawdzianach | odbiorach robdt zakrywanych |
zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak rowniez przy
odbiorze gotowego obiektu.

Materialy — wszelkie surowce i produkty niezbedne do wykonywania Robot zgodnie z
Dokumentacja Projektows i Specyfikacjami Technicznymi.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyezna bedaca autorem Dokumentacii
Projektowej.

Rysunki - czes¢ Dokumentacji Projektowe;j, ktéra wskazuje Iokalizacjé, charakterystyke i
wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

Przedmiar robot — zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w
kolejnoéci technologicznej ich wykonania, ze szczegbtowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajacych szczegolowy opis, oraz wskazanie szczegdlowych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych robét podstawowych.

Wyceniony Przedmiar Robét — Przedmiar robét wyceniony przez Wykonawce i stanowiacy

czesé jego oferty.
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Przetargowa Dokumentacja Projektowa - cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktdra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem Robot.
Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrgbng catosc
konstrukeyjna lub technologiczna, zdoing do samodzielnege spenienia przewidywanych
funkgji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu Robot Zwigzanych z
budowa, modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.
Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

- budowle stanowiace calosé techniczno — uzytkowa wraz z instalacjami i

urzadzeniami,

- obiekt matej architektury.
Budynek - obiekt budowlany zwiazany w sposéb trwaly z gruntem, wydzielony 2 przestrzeni
za pomoca przegréd budowlanych, posiadajacy fundament i dach, wraz z opisem technicznym
sposobu jego wykonania.
Budowla - kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem malej architektury
jak: sieci techniczne, zbiomiki, oczyszczalnie Sciekow, sktadowiska odpaddéw, konstrukcje
oporowe, sieci uzbrojenia terenu.
Budowa — wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu.
Roboty budowlane — budowa a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie
lub rozbiérce obiektu budowlanego.
Teren budowy — przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenia
zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.
Obszar oddziatywania obiektu — teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie
przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu.
Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnosé wykonywanych Rob6t z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robot budowianych.
Cze$¢ obiektu lub etap wykonania — cze$¢ obiektu budowlanego zdolna do spetniania
przewidywanych funkcji techniczno — uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do
eksploatacii.
Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do glebokosci przemarzania.
Rurociag ci$nieniowy - rurociag, w ktérym przeptyw plynéw odbywa sig dzigki nadcisnieniu
zyskanemu mechanicznie, np. z zastosowaniem pomp lub podnosnikdw.
Sieci migdzyobiektowe - instalacje technologiczne, rurociggi wody taczace obiekty
technologiczne uzdatniania wody zgodnie z wymaganiami procesu technologicznego.

Przytacze wodociagowe — przewdd przeznaczony do doprowadzenia wody do instalacji

wodociggowej w obiekcie.
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Studnia kanalizacyjna (rewizyjna, polaczeniowa, przelotowa) - element uzbrojenia sieci
kanalizacyjne] ztozony z komory roboczej, komina, elementéw podtrzymujacych wiazu,
uzbrojenia.

Utylizacja - ostateczne unieszkodliwienie odpadéw w tym, gruntu na odkiad.

Ustalenia techniczne - ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i
szczegotowych specyfikacjach technicznych.

Grupy, klasy, kategorie rob6t - grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr
2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspélnego Stownika Zamoéwien (Dz.Urz.L340
z 16.12.2002 r. z pdzn. zm.)

Ogélne wymagania dotyczace Robét.
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania, oraz za ich zgodnos¢ 2
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, jakie
sa niezbedne dla robét budowlanych, poda lokalizacje | wspblrzedne panstwowe gtéwnych
punktéw obiektow, przekaze Dziennik Budowy i Ksigge Obmiaru, oraz dwa egzemplarze
dokumentacji projektowej i dwa komplety szczegotowych specyfikaciji technicznych.

Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty

pomiarowe wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera opis, czes¢ graficzna, obliczenia i
dokumenty, zgodne 2z wykazem podanym w szczegSlowych warunkach umowy,
uwzgledniajacym podziat na dokumentacje projektowa:
dostarczona przez Zamawiajacego,
- sporzadzona przez wykonawce.

Zgodnosé robét z dokumentacja projektows i Szczegotowymi Specyfikacjami
Technicznymi.
Dokumentacja projektowa, szczegotowe Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowig zalaczniki do umowy, a
wymagania wyszczegodlnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak,

jakby zawarte byly w calej dokumentaciji.
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W przypadku rozbieznosci, wymiary okreslone liczbg sg wazniejsze od wymiaréw okreslonych
wg skali rysunku. Poszczegdlne dokumenty powinny by¢ traktowane w nastepujacej kolejnosci
pod wzgledem waznosci:

- Specyfikacje Techniczne

- Dokumentacja Projektowa
Wykonawca nie moze wykorzysta¢ na swa korzy$¢ jakichkolwiek bteddw lub brakéw w
Dokumentacji Projektowej lub w Specyfikacjach Technicznych, a o ich wykryciu winien
bezzwtocznie powiadomi¢ Inzyniera, ktéry zadecyduje o dokonaniu niezbednych zmian [ub
uzupetnien.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materialy powinny byé zgodne z planem
sytuacyjnym, rzutami obiektéw, profilami podtuznymi, przekrojami poprzecznymi, projektami
obiektéw inzynierskich i wymaganiami materiatowymi okreslonymi w Dokﬁmentacji projektowej
oraz w Specyfikacjach Technicznych.
Cechy Materiatow i elementéw Rob6ét powinny by¢ jednorodne i wykazywag bliskg zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami albo z warto§ciami $rednimi okreslonego przedziatu tolerancji.
Przedziat tolerancji przyimuje sig w celu uwzglednienia przypadkowych nieznacznych
odchylen od warto$ci docelowych, jakie s praktycznie nieuniknione.
W przypadku, gdy Roboty lub Materiaty nie bgda w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowa,
lub Specyfikacja Techniczng i bedzie to mialo wptyw na niezadowalajaca jakoé¢é Robdt, to
takie Materialy beda niezwlocznie zastapione innymi, a Roboty te rozebrane na koszt

Wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.
Na czas wykonywania Robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, takie jak; zapory, ploty, porecze, znaki, Swiatta
ostrzegawcze, sygnaty, dozorcow i wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robot, wygody
spolecznoéci i innych. Wykonawca zapewni odpowiednie i state catodobowe warunki
widocznosci urzadzen zabezpieczajacych. Wszystkie znaki, zapory i urzadzenia
zabezpieczajace powinny byC zatwierdzone przez Inzyniera przed ich ustawieniem.
Wszelkie Instalacje elektryczne stanowigce cze$¢ tymczasowych robdt Wykonawcy, w tym
pomieszczenia na budowie, powinny spetniaé odno$ne miedzynarodowe standardy i powinny
byé utrzymane w stanie gwarantujacym ciagte bezpieczenstwo osob zatrudnionych.
Koszt zabezpieczenia Placu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest

wiaczony w ceng umowna.
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Tablice informacyjne o prowadzonej budowie.
Przed przystapieniem do robét Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych
z Inzynierem tablice informacyjne zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego. Kazda z tych
tablic bedzie podawata podstawowe informacje o budowie. Tres¢ informacji powinna byé
zatwierdzona przez Inzyniera. Koszt zainstalowania i utrzymania tablic informacyjnych winien
byé uwzgledniony w cenach jednostkowych Roboét. Tablice informacyjne beda utrzymywane
przez Wykonawce przez caly okres realizacji Robét w dobrym stanie.

Ochrona srodowiska podczas wykonywania Robét.
1. Wykonawca ma cbowiazek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia Robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.
2. Wykonawca w szczegdlnosci w czasie trwania budowy i wykonywania robét

wykonczeniowych bedzie:

a. utrzymywat teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b. bedzie podejmowat wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do
przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska a terenie i wokot terenu budowy
oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dia osdb lub wtasnosci spolecznej,

a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie
sposobu jego dziatania,

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bgdzie miat szczegolny wzglad na:

1. lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow skiadowisk, ukopow i drég dojazdowych,

2. srodki ostroznoéci zabezpieczenia przed: zanieczyszczaniem 2zbiornikow i ciekow
wodnych pytami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczenie powietrza pylami |
gazami, mozliwo$cig powstania pozaru.

3. Oplaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robét norm okreslonych

w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska obcigzg Wykonawce.

Ochrona przeciwpozarowa,
1. Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw ochrony przeciwpozarowej
2. Na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych |
magazynach oraz w maszynach i pojazdach Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny
sprzet przeciwpozarowy wymagany odpowiednimi przepisami.
3. Materiaty tatwopaine beda skiadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami

oraz beda zabezpieczone przed dostgpem oséb trzecich
4, Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem

wywotanym w efekcie realizacji Robét aibo przez personel Wykonawcy.
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Ochrona wlasnoéci publicznej i prywatnej.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wiasnosci publicznej lub prywatnej.

Jesli w zwiazku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem Robot, lub brakiem
koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie
wlasnosci publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy
uszkodzong witasnosé. Stan uszkodzonej lub naprawionej wtasnosci powinien by¢ nie
gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub majace wartos¢ archeologiczng
Wykonawca powiadomi Inzyniera oraz wiadze konserwatorskie i przerwie Roboty do
czasu otrzymania dalszej decyzji.

Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obstugujgce urzadzenia i instalacje
podziemne i nadziemne o prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez
te instytucje wszelkich niezbednych adaptacji | innych koniecznych robét w obrebie
Placu Budowy w mozliwie najkrotszym czasie, nie dtuzszym jednak niz w czasie
przewidzianym w programie Robdt. Wykonawca bedzie wspolpracowat w zakresie
przeprowadzenia wymienionych robot.

Zakiada sie, ze Wykonawca zapoznat si¢ z zakresem robot wymienionych w pkt. 4
powyzej i ze planujac swoje Roboty uwzglednil ich przeprowadzenie. W zwiazku z tym,
roboty wymienione w pkt. 4 powyzej, przeprowadzone w zakresie i terminie ustalonym
przed podpisaniem Kontraktu, nie moga byc podstawg do zmiany terminu realizacji
Kontraktu.

Gdyby zaistniato przypadkowe uszkodzenie istniejgcych instalacji lub urzadzen
podziemnych lub nadziemnych Wykonawca natychmiast powiadomi o tym fakcie
odpowiednia instytucje uzytkujgca lub bedaca wiascicielem tych instalacji lub urzadzer:
a takze Inzyniera Kontraktu. Wykonawca bedzie wspolpracowat w usunigciu powstatej
awarii z odpowiednimi stuzbami specjalistycznymi.

Jakiekaolwiek uszkodzenia instalacji lub urzadzen podziemnych lub nadziemnych nie
wykazanych na planach i rysunkach dostarczonych wykonawcy przez Zamawiajgcego i
powstate bez winy Ilub zaniedbania Wykonawcy, zostang usunigte na koszt
Zamawiajacego. W pozostatych przypadkach koszt naprawy uszkodzen obciaza

Wykonawce.

Wymagania dotyczace ruchu pojazddw.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny Za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem

zwigzanym z wykonywaniem Robot i naprawi lub wymieni wszystkie uszkodzone elementy na

koszt wiasny, w sposdb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
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Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy.

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegal wszystkie przepisy
dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma
obowiazek zadbaé o zdrowie i bezpieczeristwo pracy swych pracownikéw i zapewni
wilasciwe warunki pracy i warunki sanitarne.
Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace oraz sprzet i
odpowiednia odziez dla ochrony oséb zatrudnionych na Placu Budowy, oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dia
personelu pracujgcego na Placu Budowy.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwiazane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej s uwzglednione przez Wykonawce w cenach jednostkowych Robot.
Wykonawca musi przestrzegac i spetnia¢ wszelkie przepisy krajowe odnoszace si¢ do
bezpieczenstwa i higieny pracy tgcznie z urzgdzeniami socjalnymi.
W szczegoblnosci, zwraca sig¢ uwage Wykonawcy na wiasciwe:

» Ochronne nakrycie glowy, obuwie i odziez ochronng
Szalowanie wykopoéw, drabiny zejsciowe, i podesty robocze
Urzadzenia budowlane w tym wszelkie zawiesia, liny, haki wznosne itp.
Dojécia na budowe i oswietlenie
Sprzet pierwszej pomocy i procedury awaryjne
Sprzet pomiaru gazu
Pomieszczenia na budowie dla pracownikéw Wykonawcy w tym stotowki

¥ VvV V V¥V ¥V V¥

umywalnie i toalety
» Srodki przeciwpozarowe przy Robotach i pomieszczeniach budowy

Powyzsza lista nie jest zamknigta, a Wykonawca odpowiada za zapewnienie, ze wszelkie

wymogi i zobowigzania bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach i dla pracownikdw oraz

warunki socjalne sg spetnione.

6.

Przy pracy w ograniczonych przestrzeniach Wykonawca musi podjaé konieczne srodki
ostroznosci, aby zapewni¢ bezpieczenstwo zatogi i posiadac odpowiedni sprzet
monitorowania i ratunkowy.

W miare postepu prac, Wykonawca powinien Ww petni zwraca¢ uwage na

bezpieczenstwo

wszystkich 0s6b upowaznionych do przebywania na budowie.

Zgodnie z artykutem 21A ust.1 Ustawy _Prawo budowtane” Kierownik Budowy winien
sporzadzié lub zapewni¢ sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy plan
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i

warunki prowadzenia robot.
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Materialy szkodliwe dla otoczenia.
1. Materiaty, ktére w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia nie beda dopuszczone do
uzycia.
2. Nie dopuszcza sie do uzycia Materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o

stezeniu wiekszym niz dopuszczalne.
3. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robét beda miaty $wiadectwo dopuszczenia
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego

oddziatywania tych materiatéw na $rodowisko.

Opieka nad Robotami.
1. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszystkie materiaty |
| urzadzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.
2. Jezeli Wykonawca zaniedba utrzymanie robét lub ich elementu w zadowalajgcym

| stanie, to na polecenie Inzyniera rozpocznie on roboty utrzymaniowe nie pozniej, niz 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia. W przeciwnym razie Inzynier moze natychmiast
zatrzymad roboty.

3. Wykonawca zapewni odpowiednig sitg roboczg do pomocy przy sprawdzaniu
wytyczania lub prowadzenia pomiarow IriZynierowi lub jego pracownikom. Taka pomoc
powinna byé dostepna w czasie 1 godziny od zgtoszenia prosby.

4. Wykonawca zapewni staly dostep Inzynierowi do wszystkich miejsc pod jego Kontrolg

oraz niezwlocznie dostarczy zapisy, $wiadectwa i inne informacje.

Przestrzeganie prawa.
Wykonawca ma obowiazek zna¢ wszystkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowe] i wladz lokalnych, ktore sg w jakikolwiek sposéb s3 zwigzane z realizacig Robot
lub moga wptywaé na Roboty, i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,

przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Prawa patentowe.

Jezeli od wykonawcy wymaga sig, lub tez uzna on za konieczne lub uzasadnione uzycia
rozwigzania projektowego, urzadzenia, materiatu lub metody, ktére sa chronione patentem lub
innym prawem witasnosci, to Wykonawca powinien spetnié wszystkie wymagania okreslone
prawem, dotyczace zasad stosowania chronionego rozwigzania, urzadzenia, materiatu lub
metody.

Wymagania okreslone w pkt.1 powinny by¢ spelnione przez Wykonawce przed przystapieniem
do robét, w ktorych majg zastosowanie chronione rozwigzania, urzadzenia, materiaty lub
metody. Wykonawca powinien poinformowac Inzyniera o uzyskaniu wymaganych uzgodnien i

akceptacji, a w razie potrzeby przedstawi¢ ich kopie.
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Jezeli niedotrzymanie wymagan sformutowanych w pkt.t i 2 spowoduje nastepstwa finansowe

lub prawne, to w cato$ci obcigzg one Wykonawce.

2. MATERIALY

2.1.

2.2

2.3.

Wymagania ogdline.
Wszystkie Materiaty stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu Robét winny by¢:
» Nowe i nie uzywane
» Odpowiadaé wymaganiom norm i przepisow wymienionych w niniejszych
Specyfikacjach Technicznych i w Dokumentacii Projektowej oraz innych nie
wymienionych, ale obowigzujgcych norm i przepisow
» Mie¢ wymagane polskimi przepisami atesty | certyfikaty, w tym réwniez |
$wiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane Ustawg z dnia 3 kwietﬁia
1993r. certyfikaty bezpieczenstwa
Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem Materiatow do Robot.

Zrodia uzyskiwania Materialow

1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia szczegblowe
informacje dotyczace proponowanego Zrodta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych Materiatow oraz odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych i
probki

2. Zatwierdzenie poszczegolnych czesciowych dostaw Materiatow z danego zrédia nie
oznacza automatycznego zatwierdzenia wszystkich materiatow z tego zrodta.

3. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciaglych badan w celu
udokumentowania, ze Materialy uzyskane z dopuszczonego zZrodta spefniajg
wymagania Specyfikaciji technicznych w czasie postepu Robét.

4. Pozostale materiaty budowlane powinny speinia¢ wymagania jakos$ciowe okreslone
Polskimi normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegbtowych

Specyfikacjach Technicznych.

Pozyskiwanie Materialéw miejscowych.
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli | odnosnych wiadz na
pozyskanie Materiatow z jakichkolwiek srodet miejscowych, wiaczajac w to Zrodta wskazane
przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczyé Inspektorowi nadzeru wymagane
dokumenty przed przystapieniem do eksploatacji tych zrodet.
Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych |
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
wszystkich Materiatéw uzytych do realizacji Robét.
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Wykonawca ponocsi wszelkie koszty, a w tym: opiaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwiazane z dostarczeniem materiatbw do robot, chyba ze postanowienia ogdlne lub
szczegdtowe warunkéw umowy stanowig inacze.

Humus i naklad czasowo zdjete z terenéw wykopow, ukopéw i miejsc pozyskania piasku i
zwiru beda formowane w haldy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po

ukonczeniu robot.

. Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych

miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robdt lub odwiezione na
odktad odpowiednio do wymagar umowy lub wskazan Inspektora Nadzoru.
Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi

obowigzujacymi na danym obszarze.

Inspekcja wytworni Materiatow.

Wytwornie Materiatéw mogg byé okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z  wymaganiami. W celu sprawdzenia
wiasciwoséci Materiatlow moga byé pobierane ich prébki. Wyniki tych inspekeji bgdg podstawg
akceptacji okre$lonej partii Materiatéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcie wytwdrni, beda
zachowane nastepujace warunki:

» W czasie kontroli Inspektor nadzoru bedzie miat zapewniong wspéiprace i pomoc

Wykonawcy oraz producentéw Materiatow.
» Inspektor nadzoru bedzie miat wolny dostgp w dowolnym czasie do tych czesci
wytwomi, gdzie odbywa sie produkcja Materiatow przeznaczonych do realizacji

Robaot.

Materiaty nie odpowiadajace w{:maganiom.

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, badz zlozone we wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jezeli Inspektor zezwoli
Wykonawey na uzycie tych Materiatéw do innych Robét niz tych dla ktérych zostaty zakupione,
to koszt tych Materiatéw zostanie przewartosciowany przez Inspektora.

Kazdy element Rob6t, w ktérym znajdujg sig nie zbadane, badz nie zaakceptowane Materiaty,

Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sig z jego odrzuceniem i nie zaptaceniem

Przechowywanie i sktadowanie Materiatow.
Wykonawca zapewni aby Materialy skladowane tymczasowo (do czasu ich uzycia dla
wykonywanych Robot) byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swa jakosc i

wiasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie terenu Budowy w miejscach

uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce i przez niego optaconych. Po zakonczeniu Robdét miejsca tymczasowego
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sktadowania materiatébw bedg doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu w

spos6b zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Wariantowe stosowanie Materiatow.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidujg mozliwosé
zastosowania w wykonywanych Robotach wariantowego rodzaju Materiatu, to Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ poZniej zamieniany bez zgody

Inspektora nadzoru.

3. SPRZET.

1. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego Sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robodt
powiﬁien byé zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typow |
jakosci wskazaniom zawartym w Specyfikacjach technicznych, Programie Zapewnienia
Jakosci (PZJ), lub projekcie organizacji Robét. W przypadku braku ustalen w powyzszych
dokumentach, Sprzet winien byé uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

2. Liczba i wydajno$é Sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Rob6t zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i
wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym Umowa,.

3. Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Roboét, bedzie
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
$rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

4. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane przepisami.

5. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacie Techniczne przewiduja mozliwos¢
uzycia sprzetu wariantowego przy wykonywanych Robotach, to Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru takiego Sprzetu. Wybrany i zaakceptowany
sprzet nie moze byé pozniej zmieniony bez jego zgody.

6. Sprzet, maszyny i urzadzenia, ktére nie gwarantuja zachowania warunkdw Umowy
Zostang przez Inspek{ora nadzoru zdyskwalifikowane i nie beda dopuszczone do Robét.

TRANSPORT

Ogdine wymagania dotyczace transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robét i na wiasciwosci przewozonych

Materiatow.
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Liczba érodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robdét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach

Inspektora nadzoru, oraz w terminie przewidzianym w Umowie.

Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wszelkie wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego. Srodki transportu ktére nie odpowiadajg warunkom moga byé
dopuszczone przez whasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco na wtasny koszt wszelkie Zzanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Trenu budowy.

WYKONANIE ROBOT
Ogblne zasady wykonywania Robét

1. Przed rozpoczeciem robot wykonawca oprécuje:
- projekt zagospodarowania terenu budowy, ktéry powinien sktadaé si¢ z czesci

opisowej i graficzne;,

_ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,

. projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub
elementdw konstrukcyjnych o wigkszych gabarytach lub masie).

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z umowg oraz za jakosé
zastosowanych Materiatéw i wykonywanych Robot, za ich zgodno&é z dokumentaciy
projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robét oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialnoéé za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokoéci wszystkich elementow Robét zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w
Dokumentaciji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera.

4. Nastepstwa jakiegokolwiek bitedu spowodowanego przez wykonawcg w wytyczeniu i
wyznaczeniu Robét zostana poprawione, (jesli wymagac tego bedzie Inspektor) przez
Wykonawce na wiasny koszt.

5. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji, badz odrzucenia Materiatow fub
elementdw Robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych, a takze w normach |
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badan i obserwacji
podczas produkcii i prob Materiatéw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan

naukowych oraz inne czynniki wplywajace na Roboty.
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6. Polecenia Inspektora bedg wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawce nie pbZniej

niz w terminie przez niego wyznaczonym, pod grozba zatrzymania Robot. Skutki

finansowe z tego tytutu bedzie ponosit Wykonawca.
7. Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia

Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1,

Program Zapewnienia Jakosci (PZJ).
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora

hadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym zaprezentuje on zamierzony sposob
wykonywania Rohét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie
Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi oraz poleceniami i

ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jakoéci bedzie zawierac:

Czesé

Czesé

ogolng podajaca:

- organizacje wykonania Robét, w tym terminy i sposdb prowadzenia Robot

. organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét

- zasady BHP

- wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakoé¢ i terminowosé wykonania poszczegélnych
elementéw Robdt

- system (sposéb i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia
wykonywanych Robét

- wyposazenie W sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zlecié prowadzenie badan)

. sposdb oraz forme gromadzenia wynikow badar laboratoryjnych, zapiséw
pomiaréw, a takZe wyciagnietych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacii
Inzynierowi.

szczeg6lowa, podajaca dla kazdego rodzaju Robdét nastepujace dane:

~ wykaz maszyn i urzadzen na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia kontrolno — pomiarowe.

- rodzaje i ilos¢ $rodkéw transportu i urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatow itp.

. sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utrata ich wtasciwosci podczas

transportu
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- sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegblnych elementéw Robot

- sposob postepowania z Materiatami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

Zasady kontroli jakos$ci Robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrolg jakoéci Robot i jakosci Materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli obejmujgcy personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i badan Materiatéw oraz
Robét. Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnaé zatozong jakosé Robét.

Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania Materiatow oraz Robét z czestotliwoscia
zapewniajacg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami kontraktowymi.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci s okreslone w SST. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru swiadectwa, ze wszystkie urzgdzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazna legalizacje i odpowiadajg wymaganiom norm i wytycznych
okreslajacych procedury badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do
pomieszczen laboratoryjnych Wykanawcy w celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywat Wykonawcy pisemne informacje © jakichkolwiek
niedociagnieciach urzgdzen, sprzetu, pracy personelu lub metod badawczych. Jesli
niedociagniecia te beda tak powazne, ze mog3 wptynaé ujemnie na wyniki badan, Inspektor
natychmiast wstrzyma uzycie badanych Materiatéw | dopusci je do uzycia dopiero wtedy, kiedy
nieddciqgniecia w pracy Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia
jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robét

ponosi Wykonawca.

Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkeji mogg byé z
jednakowym prawdopodobieristwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie miat zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na
zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania tych Materiatow,
ktére budza jego watpliwosci co do ich jakoéci. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym razie koszty te poniesie
Zamawiajacy.
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Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych bedg opisane |

oznakowane w sposob zaakceptowany przez Inspektora.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami stosownych
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg badania wymaganego w Specyfikacjach
Technicznych, stosowaé bedzie mozna wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

Kazdorazowo przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie. pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru
lub badania, Wykonawca przedstawi Inspektorowi na pismie wyniki do jego akceptacii.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywat Inspektorowi nadzoru kopie raportdw z wynikami badan jak
najszybciej, nie péZniej jednak, niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Kopie wynikéw badan bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wediug

dostarczonego przez niego wzoru lub wg wzoru z nim uzgodnionego.

Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru jest uprawniony do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania Materiatow u zrédia ich wytwarzania. Wykonawca |
producent materiatéw zapewni mu przy tym wszelkg potrzebng pomoc.

Inspektor nadzoru bedzie oceniat zgodnosé Materiatéw | Robét z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej i Specyfikacji Technicznych na podstawie wynikéw badar dostarczonych przez
Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze na wiasny koszt pobiera¢ probki Materiatéw i prowadzic badania
niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy s3
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie badan powtémych lub dodatkowych, albo oprze si¢ wytacznie na witasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci Materiatow i Robét z Dokumentacjg Projektowg i
Specyfikacjami Technicznymi. W takim przypadku koszty powtdrnych lub dodatkowych badan

i pobierania probek poniesie Wykonawca.

Atesty jako$ci Materiatéw i Sprzetu.
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:
1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnoséé z
kryteriami technicznymi  okreslonymi  na podstawie Polskich Norm, aprobat
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technicznych oraz wtasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z

rozporzadzeniem MSW i A z 1998 r. (Dz. U. 89/98),

2. posiadajg deklaracje zgodnosci fub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobata
techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacjg okreslona w pkt.1 i ktére spetniajg wymogi SST,

3. znajduja sie w wykazie wyrobdw o ktorym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r.
(Dz. U. 99/98),

W przypadku materiatéw dla ktérych ww. dokumenty s wymagane przez SS8T, kazda ich
partia dostarczona do robot bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposoéb
jednoznaczny jej cechy.

Inspektor nadzoru moze dopuscié do uzycia Materialy posiadajace atest, stwierdzajacy
ich petna zgodno$é z warunkami Umowy. Materialy posiadajgce atesty, a urzadzenia wazne
legalizacje, mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Jeéli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich
wiasciwosci ze Specyfikacjami Technicznymi, wowczas takie Materiaty lub urzadzenia zostang

odrzucone.

Dokumenty budowy
Dziennik budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym
Zamawiajacego i Wykonawce i winien byé prowadzony od dnia rozpoczecia Robét do konca
okresu Gwarancyjnego. Odpowiedzialnoé¢ za prowadzenie Dziennika Budowy spoczywa na
Wykonawcy, zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczyly przebiegu
Robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz spraw technicznych i administracyjnych na
Placu Budowy.

Kazdy wpis do Dziennika Budowy begdzie opatrzony data, podpisem osoby, ktora
dokonata wpisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Wpisy bgda
czytelne, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokdty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegélnosci:

- Date przekazania Wykonawcy terenu Budowy

- Date przekazania Wykonawcy Dokumentacji Projektowe]

- Date akceptacji przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia Jakosci i

harmonogramu Robdt

.- Terminy rozpoczecia i ukofczenia poszczegolnych elementow Robéot
- Przebieg Robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny

przerw w Robotach, uwagi i polecenia Inspektora nadzoru
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- Daty i przyczyny wstrzymania Robot
- Zgloszenia i daty odbioréw Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbiorow
czesciowych i koricowych.
- Wyjaénienia, uwagi i propozycje Wykonawcy
. Warunki atmosferyczne, przerwy lub ograniczenia w pracy spowodowane ztg
pogoda
. Zgodno$é rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowej
- Dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robét

Dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony robot
. Dane dotyczace jakosci Materiatéw, pobierania probek oraz  wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzat

- Inne istotne informacje o przebiegu Robaot

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika Budowy beda
przediozone Inspektorowi nadzoru w celu zajecia stanowiska. Decyzje Inspektora
nadzoru wpisane do dziennika Budowy musza by¢ podpisane przez Wykonawce Z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis dokonany przez projektanta obliguje Inspektora nadzoru do zajecia stanowiska.

Projektant nie jest strong Umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecent

Wykonawcy Robét.

Ksiega Obmiardéw.

Ksiega Obmiaréw stanowi dokument umoziiwiajacy rozliczenie faktycznych ilosci
wykonanych Robét. Obmiary wykonanych Robé6t przeprowadza sie w sposéb ciagly, w
jednostkach przyjetych w wycenionym Przedmiarze Robét lub SST i wpisuje sie je do

Ksiegi Obmiarow.

Dokumenty laboratoryjne.
Dzienniki laboratoryjne, certyfikaty materiatowe, orzeczenia o jakosci materiatéw, receptury,

kontrolne wyniki badan itp. bgda gromadzone w sposob okreslony w Programie Zapewnienia
Jakosci. Dokumenty te stanowi¢ beda zatgczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostgpnione na

kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie oprocz wymienionych w punktach 6.8.1 do 6.8.3.

nastepujace dokumenty:

a. Pozwolenie na realizacje Inwestycyi
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Protokoty przekazania Terenu Budowy

Umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne
Swiadectwa Przejecia Robot

Protokéty z narad i ustalen

Operaty geodezyjne

Korespondencja na budowie

Se - o oo 0

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Przechowywanie dokumentéw budowy.
Dokumenty budowy nalezy przechowywac na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio

zabezpieczonym.
W przypadku zaginigcia jakiegokolwiek dokumentu budowy nalezy go natychmiast odtworzy¢

w formie przewidzianej prawem.
Inspektor nadzoru bedzie miat staly dostep do wszystklch dokumentdw budowy. Nalezy takze

je udostepniaé Zamawiajacemu na jego zyczenie.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.

7.2,

Ogélne zasady Obmiaru Roboét.

Obmiar Robét bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych Robot zgodnie z Dokumentacja
Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi w jednostkach okreslonych w wycenionym
Przedmiarze Robét.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiggi Obmiarow _

Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosciach podanych w Przedmiarze Robot Iub
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia wszystkich
Robdt. Btedy zostana poprawione wedtug pisemnych instrukcji Inspektora nadzoru. Obmiar
wykonywanych robdt bedzie przeprowadzany z czestotliwoécia wynikajgcg z comiesigcznych
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Umowie lub uzgodnionym

przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.

Zasady okreslania ilosci Robét i Materiatow.

1. Diugosci i odleglosci migdzy okreslonymi punktami skrajnymi bgda obmierzane poziomo
wzdtuz linii osiowej, szerokoéci — po prostej prostopadiej do osi.

2. Jezeli Specyfikacje Techniczne wlasciwe dia danych Robét nie podajg tego inaczej, to
objetosci beda wyliczane w m* —jako dlugos$é pomnozona przez sredni przekrdj.

3. llosci, ktére maja byé obmierzane wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach -

zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.
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4, jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne jednostkami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i kosztorysowej .

5. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb
zrozumialy | jednoznaczny. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda
uzupeiiane odpowiednimi szkicami umieszczonymi w Ksiedze Obmiaréw. W razie braku
miejsca w Ksiedze, szkice te beda dotagczone w formie odrebnego zatacznika do Ksiggi.

Wzor takiego zatacznika uzgodniony bedzie z Inzynierem.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy do obmiaru Robot wymagajg akceptacji Inspektora nadzoru
przed ich uzyciem.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagaja badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie one posiadaé wazne
$wiadectwa legalizaciji.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie

technicznym przez caly okres realizacji Robot.

Wagi i zasady wazenia.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce wymaganiom
Specyfikacji Technicznych. Bedzie on utrzymywaé te urzadzenia, zapewniajac w sposéb
ciggty zachowanie ich doktadnosci pomiaru wg norm zatwierdzonych przez Inspektora

nadzoru.

Termin i czestotliwoéé przeprowadzania pomiarow.

1. Obmiary bedy przeprowadzane przed czesciowym jub kohRcowym przejeciem Robét, a
takze w przypadku wystepowania diuzszych przerw w prowadzeniu Robot lub zmianie
Wykonawcy Robdt.

2. Obmiary Robét zanikajacych bedg przeprowadzane w czasie wykonywania tych Robot.

3. Obmiary Robét ulegajacych zakryciu bgda przeprowadzane przed ich zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.

Rodzaje odbiorow.

W zaleznosci od ustalen w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych, Roboty podlegaja

nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy:

a. odbior Robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

b. odbiorowi przewoddw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

c. przejecie odcinka lub catosci Robét (wystawienie Swiadectwa Przejecia Robot
odpowiednio dla odcinka lub catosci Robbt),

d. odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,

e. odbidr ostateczny (ostateczne zatwierdzenie robot — wystawienie Swiadectwa Wypetnienia

Gwarancji)
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Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiér Robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robdt oraz ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna
zakryciu.

Odbiér bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek
bez hamowania ogdinego postepu robot przez Inspektora nadzoru.

Gotowosé danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia.

Jakos¢ i ilosé robdt ulegajacych zakryciu ocenia tnspektor nadzoru na podstawie dokumentdw
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pormiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

Odbidr czesciowy.

Odbiér czesciowy polega na ocenie iloéci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
cze$ciowego dokonuje sig dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbior ostateczny (koricowy).

Zasady odbioru ostatecznego robét.
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakorczenie robot i gotowosc do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez wykonawce wpisem do dziennika budowy.
Odbiér ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umawy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakoniczenia robot i przyjecia dokumentow o ktérych
mowa w pkt. nr 8.4.2.
Odbioru dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja dokona oceny jakosciowej robot na podstawie przediozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z
dokumentacja projektowg i SST. W toku odbioru Komisja zapozna sie z realizacja ustaler
orzyjetych w trakcie odbiordw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbiorow
czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupemiajgcych i poprawkowych w
przypadku ich niewykonania, komisja przerwie swoje czynnoéci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni
pomniejszona wartoéé wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w

dokumentach umowy.
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Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe).
Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg
ustalonego wzoru przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowacé nastgpujace dokumenty:
- Dokumentacje Projektowa z naniesionymi ewentualnymi zmianami.
- Dokumentacje powykonawczg w tym dokumentacj¢ geodezyjng umozliwiajaca naniesienie
Zmian na mape zasadniczg, do ewidencji gruntéw i budynkow i ewidencji sieci uzbrojenia
terenu oraz kopie mapy powstatej w oparciu o geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza
- Specyfikacje Techniczne
- Uwagi i polecenia Inzyniera, zwtaszcza przy odbiorze Robét zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu oraz udokumentowanie wykonania tych zalecen.
- Receptury i ustalenia technologiczne
- Dziennik Budowy i Ksiege Obmiarow
- Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne ze
Specyfikacjami Technicznymi i Programem Zapewnienia Jakosci.
- Atesty jako$ciowe wbudowanych Materiatow
- Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zalgczonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie ze Specyfikacjami
Technicznymi i Programem Zapewnienia Jakosci.
- Sprawozdanie techniczne
- Instrukcje konserwacji i obstugi dla dostarczonych urzgdzen technologicznych

- Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego

Sprawozdanie techniczne zawiera¢ hedzie:

- Zakres i lokalizacje wykonanych Robot

- Wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez
Inzyniera

- Uwagi dotyczace warunkéw realizaciji Robot

- Date rozpoczecia i datg ukonczenia Robot

Odbiér pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwaranciji.

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych
robot zwigzanych z usuniecie wad, ktére ujawnia sig w okresie rekojmi i gwaranciji.

Odbi6r po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie

oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4.

Dokumentacja powykonawcza
. Cala dokumentacia musi byé jednoznaczna, logiczna i zgodna z aktualnie prowadzonymi

robotami.
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- Dla wszelkich napraw lub zmian prowadzonych podczas okresu gwarancyjnego musi by¢
przygotowana nowa dokumentacja.

- Cata dokumentacja powinna by¢ przejrzy$cie skopiowana w czterech (4) koptach w
oddzielnych plastikowych koszulkach i systematycznie dzielona na foldery (o wymiarach 29,7
x 21 ¢m) na 20 dni przed przekazaniem obiektu uzytkownikowi.

- Cata dokumentacja dotyczaca rysunkéw wykonanych przez wykonawce robot powinna
byé przygotowana w najnowoczesniejszym typie oprogramowania CAD. Powyzsza
dokumentacja powinna by¢ réwniez dostarczona na dyskietkach lub ptytach CD ROM —ach. -

- Cata dokumentacja i rysunki powinny byé przedtozone i zaakceptowane przez Inspektora

nadzoru, przed wystawieniem Protokotu Przejgcia.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.

9.2.

Ustalenia ogélne.
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke

obmiarowi ustalona dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego W
dokumentach umownych.
Dia robét wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w SST i w dokumentacii projektowej.
Cena jednostkowa lub wynagrodzenie ryczaitowe robét obejmuje:
- robocizne bezposrednia wraz z narzutami,
- warto$é zuzytych Materiatdw wraz z kosztami ich zakupu, sktadowania i transportu,
- wartosé pracy Sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie Sprz¢tu na Plac
Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),
- Koszty posrednie, w sklad ktorych wchodzg: place personelu i kierownictwa budowy,
pracownikow zaplecza i laboratorium, koszty urzadzenia, eksploatacji i likwidacji Placu
Budowy i zaplecza (w tym doprowadzenie energii i wody, drogi itp.), koszty tymczasowego
oznakowania Robot, wydatki na BHP, ustugi obce na rzecz budowy, optaty dzierzawne,
ekspertyzy dotyczace wykonanych Robét, koszty ogdlne Wykonawcy, itp.

Zysk kalkulacyjny, zawierajacy tez ewentuaine ryzyko Wykonawcy z tytutu Kontraktu w
calym okresie jego realizaciji, facznie z Okresem Gwarancyjnym.
- Podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.

Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu.
Koszt wybudowania objazdow, przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
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- opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inspektorowi nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postgpu
robat,

- ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z  wymogami
bezpieczenstwa ruchu,

- optaty, dzierzawy terenu,

- przygotowanie terenu,

- konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, barier, oznakowali i drenazu,

- tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw, przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

- oczyszczenie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier | $wiatet, '

- utrzymanie ptynnoéci ruchu ulicznego.

Koszt likwidaciji objazdéw, przejazdow i organizacji ruchu obejmuije:
- usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi

Zamawiajacy.

PRZEPISY ZWIAZANE.
Roboty beda wykonywane w sposéb bezpieczny, cisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i

przepisami obowigzujgcymi w Polsce.

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powoltujg sie na Normy, przepisy branzowe,
instrukcje. Nalezy je traktowaé jako integralna czes$c i nalezy je czyta¢ tacznie z Rysunkami i
Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystgpowaty. Uwaza sig, ze Wykonawca jest w petni
zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie beda miaty ostatnie wydania
Polskich Norm (datowane nie podZniej niz 30 dni przed datg skiadania ofert) o ile nie
postanowiono inacze;.

Gdziekolwiek wystepuja odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie

odpowiednich norm Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

Ustawy.
. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. nr 207,

poz. 2016 z pdzii. zm.).
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- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. nr 1.9, poz. 177).
. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. nr 92, poz. 881).
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst
Dz. U. z 2002 r. nr 147, poz. 1229).
- Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r. — 0 dozorze technicznym (Dz. U. nr 122, poz. 1321
z pdzn. zm.).
. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. nr 62, poz. 627
Z pozA. zm.). |
. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r.
nr 204, poz. 2086).

Rozporzadzenia.

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie oceny
zgodno$ci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. nr
209, poz. 1779). ‘

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzietania, uchylania lub zmiany (Dz. U.
nr 209, poz. 1780).

- Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w
sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 169, poz. 1650).

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia & lutego 2003 r. - w sprawie
bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. nr 47, poz.
401).

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informaciji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. nr 120, poz. 1126).

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacii projektowej, specyfikacii technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. nr
202, poz. 2072).

. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym

(Dz. U. nr 198, poz. 2041).

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmienigjgce
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy ochrony zdrowia (Dz.U. nr

198, poz. 2042).
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Inne dokumenty i instrukcje.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych (tom |, II, I, v,

V) Arkady, Warszawa 1989 — 1990.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. instytut Techniki

Budowlanej, Warszawa 2003.
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji. Centralny Osrodek Badawczo —

Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa 2001.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-01.01

ROBOTY ZIEMNE
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S$T-01.01 ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru wykopéw w gruntach |-V kategorii przy uktadaniu linii kablowych (uzioméw), w

rejonie stacji uzdatniania wody w m. Kuce, gm. Janowiec Koscielny

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Niniejsza specyfikacja techniczna powinna by¢ stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét objetych niniejszym kontraktem.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja techniczng
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot ziemnych i
obejmujg wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych (kat. I-IV).
Roboty ziemne obejmuja;
» Wykopy liniowe w gruncie kategorii lll - [V z umocnieniem scian do budowy sieci
« Wykonanie podsypek wyréwnawczych (z gruntu dowiezionego) i przygotowanie
podioza (wyréwnanie, przegrabienie, zaggszczenie, wyprofilowanie)
= Wykonanie zasypek ochronnych z dowiezionego piasku redniego
= Zageszczenie obsypek ochronnych z kontrolg stopnia zageszczenia
« Zasypka wykopu gruntem rodzimym z zageszczeniem

« Nadmiar gruntu do zagospodarowania na terenie budowy

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Wysoko$¢ nasypu lub gtebokosé wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej robot
ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

1.4.2. Nasyp niski - nasyp, ktérego wysoko$¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.3. Nasyp sredni - nasyp, ktérego wysokos¢ jest zawarta w granicach od1do3m.

1.4.4. Nasyp wysoki - nasyp, ktérego wysoko$¢ przekracza 3 m.

1.4.5. Wykop plytki - wykop, ktdrego gtebokosc jest mniejsza niz 1 m.

1.4.6. Wykop $redni - wykop, ktérego gtebokosc¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.7. Wykop gleboki - wykop, ktérego gtgbokos¢ przekracza 3m.

1.4.8. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spekany ¢ nieprzesunigtych blokach, ktérego probki
nie wykazuja zmian objetoci ani nie rozpadaja sie pod dzialaniem wody destylowanej; maja
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wytrzymatos¢ na $ciskanie R; ponad 0,2 MPa; wymaga uzycia $rodkéw wybuchowych albo

narzedzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.

1.4.9. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypéw, potozone w obrgbie pasa robét.
1.4.10. Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntow pozyskanych w

1.5.

3.1.
3.2

4.1.
4.2.

czasie wykonywania wykopéw, a nie wykorzystanych do budowy nasypéw oraz innych prac

Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogélne wymagania dotyczace robét podano w ST-00.00 .

materialy (grunty)
grunt z wykopow.
‘grunt piaszczysty na uzupetnienie ewentualnych ubytkow gruntu w wysokosci podioza.

piasek érednioziarnisty do wykonywania obsypek i zasypek (jezeli zajdzie potrzeba

wymiany gruntu) wg PN-B-11113:1996.

sprzet

Ogblne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w ST-00.0 .

Sprzet do robdét ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykazac sie

mozliwoscia korzystania z nastepujgcego sprzetu do:

odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki,
koparki, fadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, rowniarki,
urzadzenia do hydromechanizagiji itp.),

transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),

sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

Transport
Ogéblne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okre$lono w ST-00.00 pkt 4.

Transport gruntéw
Wybér érodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do

kategorii gruntu (materiatu), jego objgtosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od
odlegtosci transportu. Wydajnoé¢ érodkéw  transportowych powinna byc¢ ponadto
dostosowana do wydajnoéci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu

(materiatu).
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Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa
roszczefi Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaplaty za transport, o ile zwiekszone

odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inzyniera.

Wykonanie robot

Wymagania ogélne

Ogolne zasady prowadzenia robét podano w ST-00.00 pkt 5.

Wymagania te dotyczg nastepujacego zakresu Robot:

» Roboty przygotowawcze (zapoznanie sig z planem sytuacyjno — wysokosciowym,
wymiarami istniejacych i projektowanych budowli, wytyczenie i trwate oznaczenie robot
ziemnych, przygotowanie terenu, zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia),

»  Odspojenie i odktad urobku, wywdz nadmiaru gruntu do zagospodarowania na terenie
Placu Budowy i na miejsce sktadowania uzgodnione z Inzynierem - na odlegtos¢
do 1 km

»  Wyselekcjonowanie gruntu do podsypek i zasypek ochronnych przewoddw z tworzyw,
zasypek i nasypow

= Przygotowanie podioza

« Zasypka i zageszczenie gruntu

Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy
je w terenie za pomoca kotkéw osiowych, kotkéw swiadkéw i kotkéw krawedziowych.

Whytyczenie robét powinno byé wykonane przez geodete z uprawnieniami.

Projektowang 0$ kanatu (uziomu) nalezy oznaczy¢ w terenie w spostb trwaty i
widoczny z zatozeniem ciggu reperéw roboczych. Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za
pomocy drewnianych palikéw, tzw. Kotkéw osiowych z gwozdziami.

Kotki osiowe nalezy wbié¢ na kazdym zatamaniu trasy, a na odcinkach prostych co
okoto 30 — 50 m. Na kazdym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty.

Kotki $wiadki wbija sie po obu stronach wykopu, tak aby istniata mozliwo$c¢
odtworzenia jego osi podczas prowadzenia rob6t. W terenie zabudowanym repery robocze
nalezy osadzaé w $cianach budynkow w postaci hakow lub bolcow.

Ciag reperéw roboczych nalezy nawigzaé do reperdw sieci panstwowe). Szkice
sytuacyjne reperéw i ich rzgdne Wykonawca przekaze Inzynierowi.

Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy zainstalowac urzadzenia
odwadniajace, zabezpieczajace wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i
gruntowymi. Urzgdzenia odwadniajgce nalezy kontrolowac i konserwowac przez caly czas
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trwania robot. Obnizenia wod gruntowych nalezy dokonywaé¢, gdy woda uniemoZzliwia
wykonywanie wykopu. Obnizony poziom wody gruntowej nalezy utrzymywac do czasu
wykonania podtoza pod zbiornik i komore zasyfonowania, a w przypadku jezeli jej poziom
bedzie wyzszy od podanego w dokumentacji geotechnicznej, to do czasu zréwnowazenia jej
wyporu przez konstrukcje obiektdw. Wody gruntowe nalezy obnizaé tylko do niezbednego
minimum i przeprowadzaé tak, aby nie zostata naruszona struktura w podiozu
wykonywanego obiektu, ani tez w podiozu sasiednich budowli.

W trakcie realizacji robét ziemnych nalezy nad otwartymi wykopami ustawié fawy
celownicze umozliwiajgce odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole

rzednych taw.

Doktadno$¢ wykonania wykopdéw i nasypow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie
powinny by¢ wieksze niz +10 cm. Roéznica w stosunku do projektowanych rzednych robot
ziemnych nie moze przekraczac +1 cmi-3 cm.

Szerokosé korpusu nie moze réznié sie od szerokosci projektowanej o wigcej niz £10 cm, a
krawedzie korony drogi nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ sie od projektowanego o wigcej niz 10% jego wartosci
wyrazonej tangensem kata. Maksymalna gteboko$é nieréwnosci na powierzchni skarp hie
powinna przekraczaé 10 ¢m przy pomiarze tata 3-metrowa, albo powinny byé speinione inne
wymagania dotyczace réwnoéci, wynikajace ze sposobu umocnienia powierzchni.

W gruntach skalistych wymagania, dotyczace réwnosci powierzchni dna wykopu oraz
pochylenia i réwnosci skarp, powinny byé okreslone w dokumentacji projektowej i ST.
Sposéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich stateczno¢ w catym okresie
prowadzenia robét, a naprawa uszkodzen, wynikajacych z nieprawidtowego uksztattowania
skarp wykopu, ich podcigcia lub innych odstepstw od dokumentacji projektowej obcigza
Wykonawce robot ziemnych.

Wykonawca powinien wykonywaé wykopy w taki sposéb, aby grunty o réznym stopniu
przydatnosci do budowy nasypow byly odspajane oddzielnie, w sposob uniemozliwiajacy ich
wymieszanie. Odstepstwo od powyzszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym
uktadem warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inzyniera.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypéw powinny by¢ bezposrednio
wbudowane w nasyp lub przewiezione na odkiad. O ile Inzynier dopusci czasowe
skladowanie odspojonych gruntéw, nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym

zawilgoceniem.
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Jezeli grunt jest zamarzniety nie nalezy odspajac go do gtebokosci okoto 0,5 metra powyzej

projektowanych rzednych robét ziemnych.

Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonywaé zgodnie z normg PN-B-06050:1999, PN-B-10736:1999.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanych wykopow, krzyzujace
sie lub biegnace réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem,
a w razie potrzeby podwieszone w sposab umozliwiajacy ich eksploatacje. '

Wykopy mechaniczne w wykopach waskoprzestrzennych o $cianach umocnionych w
zaleznoéci od zagiebienia przewodu i warunkéw gruntowych grodzicami lub wypraskami
stalowymi. Zamiennie mozna stosowaé szalunki systemowe dobrane stosownie do
warunkéw gruntowych i zaglebienia. W miejscu wystepowania istniejacego uzbrojehia
roboty prowadzi¢ recznie. '

Ze wzgledu na posadowienie przewodéw ponizej poziomu zwierciadta wody
gruntowe] konieczne jest wykonanie wykopu w szczelnym deskowaniu umozliwiajgcym
odwodnienie wykopu iglofiltrami na okres prowadzenia robot.

Wejécia po drabinie do wykopu winny by¢ wykonane z chwilg osiagnigcia gtebokosci
wiekszej od 1,25 m w rozstawie nie przekraczajacym 20 m.

Dno wykopu winno byé réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentac;ji
Projektowej, przy czym Wykonawca wykona je w pierwszej fazie na poziomie wyzszym do
rzednych projektowanych o 0,20 m. Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno
byé wykonane bezposrednio przed utozeniem przewodow rurowych.

Przy wykonywaniu wykopow w gruntach zwartych nalezy wykona¢ wykop o
gtebokosci do 20 cm ponizej projektowanej rzednej dna rury kanatowe], a pézniej wykonac
podsypke z piasku bez grud i kamieni.

Wykopy nalezy wiasciwie oznakowac i o$wietlic w nocy.

Przygotowanie podtoza

Przewody ukiadaé w wykopie na odpowiednio przygotowanym podtozu. Przed
przygotowaniem podtoza nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu.

Materiat na podsypki powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:

- nie powinny wystepowac czastki powyzej 20 mm

- materiat nie moze by¢ zmrozony

- nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu

Zageszczenie podioza powinno by¢ wykonane do Isnie mniegj niz 0,95.
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Bezposrednie podioze nalezy uformowac na kat 90°, tak aby do gruntu przylegato okoto %

obwodu rury. Dla rur kanalizacyjnych nalezy przygotowaé dotki montazowe w miejscach

polaczer rur.

Zasypywanie wykopow i ich zageszczenie
Zasypka i zageszczenie gruntu nie powinny spowodowaé uszkodzenia utozonego przewodu
i obiektéw na przewodzie. Grubo$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad
wierzch przewodu powinna wynosié co najmniej 0,30 m. Zasypanie przewodow
przeprowadza sie w trzech etapach:
- etap | — wykonanie warstwy ochronnej rur przewodowych z wytgczeniem odcinkéw na
ztaczach, |
- etapll-po pr6bie szczelnosci (ci$nienia) ztaczy przewodu, wykonanie warstwy
ochronnej w miejscach polgczen,
- etap Ill = zasypka wykopu gruntem piaszczystym, warstwami z jednobzesnym
zageszczaniem i rozbiérkg deskowan oraz rozpdr $cian wykopu.
Po zakonczeniu prac sieciowych nalezy przywrdaci¢ nawierzchnig do stanu

pierwotnego na catej diugosci trasy.

Kontrola jakosci robét

Ogoélne zasady kontroli jakos$ci robét
Ogoine zasady kontroli jakosci robét podano w ST-00.00 pkt 6.

Kontrola wykonania wykopoéw
Sprawdzenie wykonania wykopéw polega na kontrolowaniu zgodnosci Z wymaganiami

okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacii projektowej i ST. W czasie
kontroli szczegdlnag uwage nalezy zwréci¢ na:

odspajanie gruntow w sposob nie pogarszajgcy ich wiasciwosci,

zapewnienie statecznosci skarp,

odwodnienie wykopéw w czasie wykonywania robét i po ich zakonczeniu,

doktadnosc wykonania wykopdw (usytuowanie i wykoriczenie),

Obmiar robot

Ogoélne zasady obmiaru robét
Ogélne zasady obmiaru robét podano w ST-00.00 pkt 7.

Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg jest m?® (metr szeScienny) wykonanego wykopu.
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Odbior robot
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST-00.00 pkt 8.

Podstawa platnosci

Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00.00 pkt 9.

Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m® wykopow w gruntach I-IV kategorii obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robét,

wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odktad, obejmujgce: odspojenie,
przemieszczenie, zatadunek, przewiezienie i wytadunek,

odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

profilowanie dna wykopu, rowow, skarp,

zageszczenie powierzchni wykopu ,

przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych , wymaganych w specyfikacji
technicznej,

rozplantowanie urobku na odkiadzie ,

wykonanie, a nastepnie rozebranie drég dojazdowych,

rekultywacje terenu.

przepisy zwiazane

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okre$lenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarno$ci biernej
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

PN-B10736 Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-01.02

INSTALACJE ELEKTRYCZNE
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ST- 01.02. CPV: 45310000 — 3 - INSTALACJE ELEKTRYCZNE W BUDYNKU
1. CZESC OGOLNA

1.1 Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiajacego
PROJEKT BUDOWLANY ,,Przebudowa hydroforni na stacje uzdatniania wody wraz
z remontem oraz budowa zbiornika retencyjnego wody uzdatnionej
z automatycznym systemem pracy filtréw w miejscowosci Kuce
gmina Janowiec Koscielny”
1.2 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem ninigjszej Specyfikacji Technicznej oznaczonej w dalszej czesci skrotem ST,
wykonania i odbioru robét, zwigzanych z wykonaniem instalacji elektrycznej stacji

uzdatniania wody w m. Kuce:

1.3 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zaméwieniach i wykonaniu robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.4 Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza wykonania instalacji elektrycznych w stacji

uzdatniania wody w m. Kuce.

UWAGA:
Szczegotowy zakres robot podano w tabeli pozycji przedmiarowych.
1.5 Zestawienie materiatow
lloéci poszczegoinych materiatéw oraz urzadzen i aparatury wyszczegolniono w

zestawieniu materiatéw w przedmiarze robot.

1.6 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z Dokumentacia
Projektows, czeécig 0going ST - ST-00-00 i Wspdlnym Stownikiem zamowien.

1.7 Wymagania dotyczace robét

1.7.1. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét oraz za ich zgodnosc z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inzyniera. Ogolne

wymagania podano w ST-00-00.
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1.8 Nazwy i kody

DZIAL -45. BUDOWNICTWO
GRUPA - 45.3 WYKONYWANIE INSTALACJI BUDOWLANYCH

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45311000-0 Roboty w zakresie przewodéw instalacii elektrycznych oraz opraw
elektrycznych

45311100-1 Roboty w zakresie przewododw instalacji elektryczne;
45311200-2 Roboty w zakresie opraw elektrycznych
45312000-7 Instalowanie systeméw alarmowych i anten
45312311-0 Instalowanie o$wietlenia
45314200-3 Instalowanie infrastruktury kablowej
45314300-4 Kiladzenie kabli

45314320-0 Instalowanie elektrycznych systeméw grzewczych i
innego osprzetu elektrycznego w budynkach

45315100-9 Instalacyjne roboty elektryczne

2. MATERIALY
Aparaty i urzadzenia powinny mie¢ certyfikat na zgodnoéé z obowigzujacymi przepisami |
normami oraz spelniac wymagania Obwieszczenia Prezesa Polskiego Komitetu
Normalizacyjnego z 19-12-2003r. w sprawie wykazu norm zharmonizowanych (Monitor Polski
7/04 poz. 117).
PN-EN62305 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Wymagania ogdine

3. SPRZET.
Przy mechanicznym wykonywaniu robét Wykonawca powinien dysponowa¢ nastgpujacym,
sprawnym technicznie sprzetem:
- ciggnik kotowy 29 — 37 kW,
- ciggnik kotowy 55 — 63 kW,
- ciggnik siodtowy z naczepg 16 t,
- samochéd dostawczy do 0,9,
- samochéd skrzyniowy do 5 t,
- 2zuraw samochodowy 5 -6 t,
- przyczepa do przewozenia kabli do 4 t,
- przyczepa skrzyniowa 3,5 t,
- przyczepa skrzyniowa 4,5 t,

- spawarka elektryczna wirujgca 300 A,
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- spawarka transformatorowa 500 A,

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podane zostaty w ST - 00.00 ,Wymagania ogdlne”
Do wykonania robét nalezy stosowaé jedynie taki sprzet, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy i powinien by¢

uzgodniony i zaakceptowany prze Inwestora i Inspektor Nadzoru.

TRANSPORT.
Samochody skrzyniowe i inne $rodki transportu — odpowiadajace pod wzgledem typdw i llosci
wymaganiom zawartym w Dokumentacji technicznej, ST-00.00, Przedmiarze Robot i

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

WYKONANIE ROBOT.
Wymagania ogoélne
Wymagania dotyczace prowadzenia robét podano w ST-00-00
Wymagania szczegélne wykonywania instalac)i elektrycznych
Nalezy stosowaé sie do norm i przepisow podanych w punkcie 2 oraz do:
- Warunkéw technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych”, tom V,
- Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych.
Przy wykonywaniu instalacji odgromowej na wysokosci nalezy zachowaé szczegolng

ostroznosé w trakcie prowadzonych prac montazowych

KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Ogodlne wymagania
Ogélne wymagania dotyczace prowadzenia Robot podano w ST-00.00.

Kontrola i badanie w trakcie robot
Po zakoriczeniu Robét, przed ich odbiorem Wykonawca jest zobowigzany do
przeprowadzenia préb montazowych, tj. technicznego sprawdzenia jakosci wykonanych
robot wraz z dokonaniem potrzebnych pomiardw (prac regulacyjno-pomiarowych) i
prébnym uruchomieniem poszczegoinych przewodow, instalacji, urzadzen itp. — zgodnie z
_Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru” — tom V.
Nalezy wykonaé sprawdzanie odbiorcze instalacji — zgodnie z PN-HD 60364-4 ark 61 wraz

z pozniejszymi nowelizacjami.
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7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogolne zasady obmiaru Roboét
Ogéine zasady obmiaru Robét podano w ST-00.00.

7.2 Jednostka obmiaru
Jednostka obmiaru dla instalacji elektrycznych w trakcie montazu jest kompletna instalacja
wykonana dla danego obiektu opisana w pkt. 1.3 niniejszej Specyfikacji Techniczne].

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Ogéolne zasady odbioru robét
Ogélne zasady odbioru robét podano w ST-00.00.

8.2. Warunki szczegotowe odbioru instalacji elektrycznych

Wykonawca robét jest zobowiazany do przygotowania dokumentéw potrzebnych do

nalezytej oceny wykonanych robét, takich jak:

o Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami,

¢ instrukcje, DTR-ki i karty gwarancyijne,

« protokoty badan i préb producenta,

e Swiadectwa jakosci, aprobaty techniczne,

e rysunki, plany i schematy powykonawcze,

« protokoly ze sprawdzen odbiorczych, w tym swiadectwa wykonania pomiaréw
ochronnych.

Roboty elektryczne beda odbierane kompleksowo, wedtug podanych w punkcie 7.2

jednostek obmiarowych — po wykonanych uprzednio sprawdzeniach odbiorczych opisanych

w punkcie 6.2.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne wymagania dotyczace platnosci
Ogélne wymagania dotyczace platnoéci podano w ST-00.00.

9.2. Platnosci
Platnosci beda dokonywane na podstawie obmiaru Robét zgodnie z punktem 7.2 niniejszej

ST.
Zakres Robdt jest podany w punkcie 1.3 niniejszej ST.

Cena obejmuje odpowiednio:

« roboty przygotowawcze i pomiarowe,
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o zakupi dostarczenie materiatow,

e proby montazowe,

» sprawdzenie odbiorcze instalacii,

e pomiary i badania w trakcie wykonywania robét,

« uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z 19-12-2003 r. w sprawie
wykazu norm zharmonizowanych (Monitor Polski 7/04 poz. 117).

Normy i przepisy:

PN-EN 60947 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapigciowa.

PN-EN 60947-6-1  Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapigciowa. Automatyczne
urzgdzenia przetgczajace. ‘

PN-EN 60439 Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe.

PN-HD 60364-4 ark. 41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeristwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-4-442 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona instalacji niskiego napigcia
przed przejsciowymi  przepigciami | uszkodzeniami.  przy
doziemieniach w sieciach wysokiego napigcia.

PN-IEC 60364-4-481 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Wybér $rodkow ochrony
przeciwporazeniowej w zaleznosci od wptywow zewnetrznych.

PN-HD 60364-4 ark 61 Instalacje  elektryczne ~w  obiektach budowlanych.
Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.

PN-E 04700:1998  Whytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.

PN-E 05161:1997 Metoda wyznaczania przez ekstrapolacje przyrostow temperatury
niskonapieciowych rozdzielnic i sterownic badanych w niepeinym
zakresie badari typu (PTTA).

N-SEP-E-Q04 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.

PN-EN62305 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Wymagania ogdlne

Ustawa ,Prawo Budowlane” — Dz.U. 89/94 z pozniejszymi zmianami

,Warunki techniczne jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie” — Dz.U. 75/02
poz. 690 ‘
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

wykonania i odbioru robé6t w zakresie robét ogélnobudowlanych.

WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
W niniejszym rozdziale oméwiono wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
wykonaniem konstrukcji zelbetowych, izolacji przeciwwodnych, tynkéw zwigzanych z przebudowa budynku
hydroforni na SUW.

1,2, Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bgdacym podstawg do udzielenie zaméwienia i zawarcia umowy ha
wykonanie robét zawartych w projekcie budowlanym dotyczacym przebudowy budynku hydroforni w mse. Kuce
autorstwa ,,PW WIMEX” z Bydgoszczy.

Krotki opis funkcji
Przewidziano budowe fundamentu pod zbiomik retencyjny o poj. V=100,0m’, zbiomika zelbetowego wod
pophucznych, przebudowy i remontu budynku hydroforni.

1. 3. Zakres robét objetveh ST
Wymagania ogolne zawarte w ST dotycza wszystkich robot budowlanych i nalezy je stosowaé w powiazaniu z niZej

wymienionymi szczegétowymi specyfikacjami technicznymi SST :

451. ROBOTY ZWIAZANE Z PRZYGOTOWANIEM TERENU FOD BUDOWE

451-1 GEODEZYJNE WYTYCZENIE TERENU
451-2 ROBOTY ZIEMNE

452. ROBOTY ZWIAZANE 7 WYKONANIEM KONSTRUKCJI OBIEKTU BUDOWLANEGO

452-1  KONSTRUKCJE BETONOWE | ZELBETOWE
4522 KONSTRUKCJE METALOWE

4523 KONSTRUKCJE MUROWE

4524  1ZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE

4525  ELEWACIA

452-6  POKRYCIAZPAPY

4527  MONTAZ ELEMENTOW SLUSARSKICH,

453, ROBOTY DROGOWE

1.4 Okre§lenia podstawowe.
Okredlenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST s3 zgodne z obowigzujacymi podanymi

w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz ich zgodno$é z projektem budowlanym (PB),
specyfikacja techniczng (ST), oraz przepisami prawa budowlanego i sztuka budowlana.

Zakres robdt

Wykonawca powinien zapewni¢ catos¢ robocizny, materialéw, sprzetu, narzedzi, transportu i dostaw, niezbednych
do wykonania robét objetych umowa, zgodnie z jej warunkami, PB, ST i ewentualnymi wskazdwkami inspektora
nadzoru inwestorskiego. Przed ostatecznym odbiorem robét Wykonawca uporzadkuje plac budowy i przylegly
teren, dokona rozliczenia wykonanych robot, dostaw inwestorskich, materialow z demontazu i przygotuje obiekt do
przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi inwestorowi komplet dokumentéw budowy,
wymagany przepisami prawa budowlanego. Dokona rozliczenia z inwestorem za zuzyte media i wynajmowane
pomieszczenia.

Ochrona i utrzymanie robét
Podczas realizacji robét (od przyjecia do przekazania placu budowy) Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong

robét oraz mienia inwestora przekazanego razem z placem budowy. ‘
Wykonawca bedzie utrzymywa¢ roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki

sposéb, aby obiekt lub jego elementy byly w zadowalajacym stanie, przez caly czas, do momentu odbioru
koncowego.



Jedli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zanjedba utrzymanie, to na polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego
powinien rozpoczaé takie roboty, jednak nie pozniej niz w 24 godziny od wezwania, pod rygorem wstrzymania
robét z winy Wykonawcey.

Zgodno$é rohét z PB i ST
Projekt budowlany (PB) i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez

inspektora nadzoru inwestorskiego (np. protokoly konieczno$ci na roboty dodatkowe, zamienne i zaniechania)
stanowig o zaméwionym zakresie i sa integralng czgscia umowy, a wymagania w nich zawarte sa obowigzujace dla
Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledéw w PB lub ich pomijac. O ich wykryciu powinien natychmiast
powiadomi¢ inspektora nadzoru, ktéry w porozumieniu projektantem dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy winny by¢ zgodne PB i ST.

Dane okreélone w PB i w ST uwazane s za wartoéci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatéw musza by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos¢ z okre§lonymi wymogami, a rozrzuty tych cech
nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy roboty lub materiaty nie bedg w pelni zgodne z PB lub ST i wplynie to na zmiang parametrow
wykonanych elementow budowli, to takie materialy winny by¢ niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty wykonane
od nowa na koszt Wykonawcy.

2.1. Projekt budowlany :

Projekt budowlany dla budowy fundamentu pod zbiornik retencyjny obejmuje:
Projekt budowlany wykonawczy — konstrukcja,

Przedmiar robot,

Specyfikacje techniczna.

2.2, Teren budowy

Przekazanie terenu budowy
Wykonawca dostarczy Inwestorowi, w ciagu 14 dni, przed ustalonym w umowie terminem przekazania terenu

budowy oéwiadczenia os6b funkcyjnych o przyjeciu obowiazkéw na budowie (kierownik, budowy, kierownicy
robot).

Inwestor przekaze teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umows.

W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaze wykonawcy dzienniki budowy wraz ze wszystkimi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wskaze punkt poboru wody i energii elektrycznej, punkty osnowy
geodezyjnej. Wykonawca wykona z materiatéw wiasnych i usunie nieodptatnie opomiarowanie punktéw poboru
mediéw w sposdb uzgodniony z dostawcg (uzytkownikiem obiektu).

Zabezpieczenie terenu budowy
Fakt przystapienia i prowadzenie robot Wykonawca obwiesci publicznie w sposob uzgodniony z inspektorem

nadzoru inwestorskiego oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilogciach okreslonych przez inspektora nadzoru
inwestorskiego, tablic informacyjnych i ostrzegawczych — w miarg potrzeb pod$wietlanych. Inspektor nadzoru
inwestorskiego okresli niezbgdny sposéb ogrodzenia terenu budowy. Zabezpieczenie prowadzonych robdt nie
podlega odr¢bnej zaplacie.

2.3, Powiazania prawne i odpowiedzialnosé prawna

¢  Stosowanie si¢ do ustalen prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ i stosowac wszystkie przepisy powszechnie obowigzujgce oraz przepisy
( wydane przez odpowiednie wiadze miejscowe), kiore sa w jakichkolwiek sposéb zwigzane z robotami oraz
musi byé w petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych Iub innych praw wlasnosci i bedzie w peli
odpowiedzialny za wypelnienie wszystkich wymagafh prawnych dotyczacych wykorzystania opatentowanych
rozwiazan projektowych, urzadzen, materiatow lub metod. W sposéb ciggly powinien informowa¢ inspektora
o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Jesli nie dotrzymanie w/w wymagan spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne to w catodci obciaza one

Wykonawce.

e  Ochrona wlasno§ci publicznej i prywatnej
Wykonaweca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wlasnodci publicznej

lub prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem robét lub brakiem koniecznych
dzialan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wlasnosci prywatnej lub publicznej to
Wykonawca, na swéj koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzona wlasnos¢.

Stan uszkodzonej, a naprawionej wlasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne oraz musi
uzyskaé od odpowiednich wiadz, bedacych wlascicielami tych urzadzef, potwierdzenie informacji o ich
lokalizacji (dostarczone przez Inwestora).



Wykonawca zapewni w czasie trwania rob6t wlasciwe oznakowanie i zabezpieczenic przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzadzen.

s Ochrona §rodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowa¢, w czasie prowadzenia robot, wszelkie przepisy ochrony
$rodowiska naturalnego.
W okresie trwania robdt Wykonawca bedzie:
- podejmowaé wszystkie uzasadnione kroki zmierzajace do stosowania przepis6w i norm dotyczacych
ochrony érodowiska na terenie budowy oraz bgdzie unikat uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci
prywatnej i spolecznej, a wynikajacych ze skazenia Srodowiska, halasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dzialania,
- miat szczegoiny wzglad na prace sprzetu budowlanego uzywanego na budowie. Stosowany sprzet nie
moze powodowaé zniszczen w $rodowisku naturalnym. Oplaty i kary za przekroczenia  norm,
okreglonych w odpowiednich przepisach dotyczacych érodowiska, obcigzaja Wykonawce.
- wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robét, a wynikajace z zaniedban w czasie realizacji
robot, obcigzaja Wykonawce.

¢  Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materialy, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bgdg dopuszczone do uzycia. Nie wolno
stosowaé materialow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o natezeniu wigkszym od dopuszczalnego.
Wszystkie materiaty uzyte do robot muszg mie¢ $wiadectwa dopuszczenia do stosowania wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okredlajace brak szkodliwego oddzialywania tych materialow na
$rodowisko.
Jezeli Wykonawca uzyt materialéw szkodliwych dla otoczenia za zgoda Inwestora, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie dla srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Inwestor.
Utylizacja materiatéw szkodliwych pochodzacych z demontazu nalezy do Wykonawcy i nie podlega
dodatkowej oplacie.

¢  Ochrona przeciwpozarowa.
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony Przeciwpozarowe,).
Materiaty latwopalne bedg skiadane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem os6b trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pozarem wywolanym jego dziatalnoscia
przy realizacji rob6t przez personel Wykonawoy.
Wykonawca odpowiadaé bedzie za straty spowodowane przez pozar wywolany przez osoby trzecie powstaly
w wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy i materialéw niebezpiecznych.

»  Bezpieczenstwo i higiena pracy (b h p.)

Podczas realizacji robot Wykonawca przestrzegaé bedzie przepisow dotyczacych b h p. W szczegélnosci
wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych
dla zdrowia oraz nie spemiajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia
odziez dla ochrony zycia i zdrowie osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego. Uznaje sig, ze wszystkie Koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okre§lonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie kosztorysowej.

3, WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW, SPRZETU I TRANSPORTU.

3.1. MATERIALY - akceptowanie uzytych materialéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialéw przeznaczonych do
robét Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace proponowanego Zrodia wytwarzania, zamawiania
oraz odpowiednie §wiadectwa badania jakosci w celu zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Zatwierdzenie jednego materialu z danego Zrédla nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatych
materialow z tego Zrodia.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badah w celu udokumentowania, Zze materialy uzyskane
z dopuszczalnego zrédta w sposéb ciagly spetniaja wymagania ST w czasie prowadzenia robot.

Jezeli materialy z akceptowanego Zrédia sa niejednorodne lub nie zadawalajacej jakosci, Wykonawca powinien
zmieni¢ zrédlo zaopatrywania w materialy.

Materialy wykonczeniowe stosowane na plaszczyznach widocznych z jednego migjsca powinny byé z tej samej
partii materiatu w celu zachowania tych samych wlasciwosci kolorystycznych w czasie calego procesu eksploatacii.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy. W‘budowgnie
materiatéw bez akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko liczqc si¢ z

tym, ze roboty nie zostana przyjete i nie bedg zaplacone.



Przechowywanie i skladowanie materialow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy bgda one potrzebne do wbudowania)

byly zabezpieczone przed zniszozeniem, zachowaly swojg jakosé i wlasciwosei oraz byly dostepne do kontroli
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materialow musi si¢ odbywa¢ na zasadach 1 w
warunkach odpowiednich dla danego materialu oraz w sposéb skutecznie zabezpieczajacy przed dostepem o0s6b
trzecich,

Wszystkie miejsca czasowego skladowania materiatow powinny by¢ po zakoficzeniu robdt doprowadzone przez
Wykonaweg do ich pierwotnego stanu.

3.2. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje nickorzystnego wplywu
na jako$¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w
PBiST.

W przypadku braku ustalei w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzgtu powinny byé uzgodnione
i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt musi by¢ utrzymany w dobrym stanie
technicznym i w gotowodei do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli przewiduje si¢ mozliwo$§¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacjg.

Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze byé pézniej zmieniany bez zgody Inspektora.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujace zachowania warunkéw technologicznych, nie
zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robot.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzgtu w cenie jednostkowej robdt do
ktorych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprz¢tu nie podlegaja oddzielnej zaphacie.

3.3. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich érodkéw transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie na
jako$é wykonywanych robot i na whasciwosci przewozonych materiatow.

Wykonawca bedzie usuwal, na biezaco i na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

4.1. Ogélne zasady wykonania robét

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie Tob6t zgodne z umowg oraz za jakosé stosowanych materiatow
i wykonywanych robét, za ich zgodnoé¢ z PB, wymaganiami ST, programem zapewnienia jakoéci PZ] oraz
poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnoé¢ za dokladne wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow konstrukeji
zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w PB lub przekazanymi przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

4.2. Decvzja i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego

Decyzje Inspektora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robét beda oparte na wymaganiach
sformulowanych w umowie, PB, ST, PN, innych normach i instrukcjach.

Inspektor jest upowazniony do inspekcjt wszystkich robét i kontroli wszystkich materiatéw dostarczonych na
budewe lub na niej produkowanych.

Polecenia Inspektora beda wykonywane nie poZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawcg, pod grozbg zatrzymania robot.

Ewentualne skutki finansowe z tytutu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca.

W przypadku opéZnien realizacyjnych budowy, stwarzajgcych zagrozenie dla finalnego zakoniczenia robét,
Inspektor ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na okreslone roboty na koszt Wykonawcy.

4.3. Kontrola jakoéei robét.

4.3.1. Zasady kontroli jako$ci i robét .
Wykonawea odpowiedzialny jest za peing kontrolg robot i jakoéci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni

system kontroli obejmujgcy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbgdne dq
prowadzenia kontroli robét. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sa okreslone w 5T 1
normach koniecznych, do wykonania robét zgodnie z PB.

4.3.2. Badania i pomiary ‘ '
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukeji.



Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru jub badania.

Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji przez Inspektora.
Wyniki przechowywane beda na terenie budowy i okazywane na kazde zadanie Inspektora nadzoru.

4,3.3. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego

Inspektor bedzie oceniaé zgodnos¢ materiatéw i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikéw dostarczonych
przez Wykonawce. Jezell wyniki tych badafh wykaza, ze raporty wykonawcy nie s wiarygodne, to Inspekior zleci
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan. W tym przypadku calkowite koszty powtémych lub
dodatkowych badari poniesie Wykonawca.

W przypadku powtarzania si¢ niewiarygodnosci w prowadzeniu badan przez Wykonaweg, Inspektor moze
wprowadzi¢ staly, niezalezny nadzér nad badaniami. Koszt tego nadzoru poniesie Wykonawca.,

4.3.4. Atesty jakosci materialéw i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materialéw przez Wykonawce, Inspektor moze dopusci¢ do uzycia materiaty
posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich peing zgodno$¢ z warunkami podanymi w ST.

W przypadku materialéw, dla ktérych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia materiatu dostarczona na budowg
winna posiada¢ atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiadaé atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawcg Inspektorowi.
Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia wazne legalizacje, moga by¢ badane w dowolnym czasie.

Atesty i legalizacje przechowywane beda na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na kazde zadanie.

4.3.5. Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Inwestora i Wykonawce w okresie

trwania budowy. Obowiazek prowadzenia dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bgda dokonywane na biezaco i beda dotyczyé przebiegu robdt, stanu bezpieczeristwa

ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z

podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.

Zapisy beda czytelne, dokonywane trwala technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim,

bez przerw. Zalaczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem

zalacznika, opatrzone data i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:

- date przyjecia i zakres obowigzkéw o0s6b funkcyjnych na budowie,

- date przyjecia placu budowy,

- date rozpoczecia robot,

- uzgodnienie prze Inspektora PZJ i harmonograméw robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegéinych elementéw robot,

- przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagii polecenia Inspektora,

- daty wstrzymania robét z podaniem przyczyn ich wstrzymania,

- zgloszenia i daty odbioru robé6t zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i koncowych odbiorow
robét,

- wyja$nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegblnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnoéé rzeczywistych warunkoéw geotechnicznych z ich opisem w PB,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robaét,

- dane dotyczace sposobu zabezpieczenia robdt,

- dane dotyczace jakosci materialow oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem autora badan

- wyniki préb poszczegdinych elementéw budowli z podaniem kto je prowadzil,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedstawione Inspektorowi do

akceptacj.

Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z uzasadnieniem stanowiska ich

przyjecia.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora i Wykonaweg do ustosunkowania si¢ do jego tresci.

Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig takze:

- decyzje o pozwoleniu na budowg,

- protokét przekazania placu budowy,

- protokot — szkic wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie,
- inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze,

- protokély odbioru robét,



Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej

prawem.
Dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane na zyczenie Inwestora.

4.5, Odbiér robdbt.

4.5.1. Rodzaje odbioréw

Roboty podlegaja nastepujacym odbiorom robét, dokenywanym przez Inspektora:
- odbiorowi robot zanikajacych,

- odbiorowi czeéciowemu, elementéw roboét,

- odbiorowi koncowemu, ostatecznemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

4,5.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbicr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robdt,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbioru rebét dokonuje Inspektor.

Gotowo$¢ danej czesci robot zglasza Wykonawea wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora. Odbiér przeprowadzony bedzie niezwlocznie, nie péZniej jednak, niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym takze Inspektora.

4.5.3. Odbidr czgsciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie iloéci i jakosci wykonanych czgéci robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor.

Gotowosé danej czeéci tobét do odbioru zghasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Qdbiér przeprowadzony bedzie niezwlocznie, nie pdzniej jednak, niz w ciagu 3 dni od
daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

4.5.4. Odbidr ostateczny (koficowy)

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci
; wartosci. Calkowite zakonczenie robét oraz gotowoié do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwiocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inspektora.
Osiagnigcie gotowosci do odbioru musi potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy Inspektor nadzoru
inwestorskiego. Wykonawca przekaze Inspektorowi nadzoru kompletny opetat kolaudacyjny, zawierajacy
dokumenty zgodnie z wykazem zawartym w pkt. 4.5.6. W terminie siedmiu dni od daty potwierdzenia gotowosci do
odbioru Inwestor powiadomi pisemnie Wykonawcg o dacie rozpoczecia odbioru i skiadzie powolanej komisji
kolaudacyjnej. Rozpoczecie prac komisji nastapi nie po#niej niz przed uptywem terminu okreslonego w umowie.
Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikow
badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z PB,PN i ST. W toku odbioru ostatecznego
komisja zapozna si¢ z realizacja robét, zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupeiniajacych i robét
poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub rob6t uzupetniajgcych komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakosc wykonanych robét w poszczegélnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej PB lub ST z uwzgl¢dnieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczeristwo 0s6b i mienia, komisja dokona potracefi, oceniajac pomniejszong wartosc
wykonanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w umowie.

4.5.5, Odbiér pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwiazanych z usunigciem wad stwierdzonych przy

odbiorze ostatecznym 1 zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego.

4.6. Podstawa platnoSci.

Cena uwzglednia wszystkie czynnoéci, wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone w ST i PB.

Cena obejmuje:

- robocizne,

- warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami ich zakupu,

- wartoéé pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzetu na plac budowy iz powrotem,
montaz i demontaz na stanowisku pracy),



- koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa zakladu, pracownikéw nadzoru 1
laboratorium, wydatki dotyczace b h p, ustlugi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia, koszty zarzadu
przedsigbiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza,

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tythu wydatkow, ktére mogg wystapic w
czasie realizacji robot.

Podstawa do wystawienia faktury za wykonanie robot bedzie, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru, protokot

czesciowego wykonania i odbioru robét ustalony w oparciu o procentowe zaawansowanie robdt w danej branzy dla

poszczegbinych elementow robot.

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

451. ROBOTY ZWIAZANE Z PRZYGOTOWANIEM TERENU POD BUDOWE

451-1 GEODEZYJNE WYTYCZENIE OBIEKTU

1.1 Przedmiot SST
W rozdziale oméwiono wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z geodezyjnym wytyczeniem
obiektu - odtworzeniem osi oraz wyznaczeniem punktéw wysokosciowych.,

1.2 Zakres stosowa
Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udziclenie zaméwienia i zawarcia umowy na

wykonanie robét zawartych w projekcie budowlanym przebudowy hiydroforni.

1.3 Okreglenia podstawowe
Okreslenia i nazywnictwo UZyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST s zgodne z obowigzujgcymi podanymi w

normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4 Zakres robét objgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza prowadzenia robét zwigzanych z ustaleniem w terenie osi oraz punktow

wysoko$ciowych, zgodnie z Dokumentacja Projektowg i obgjmuja:
= wyznaczenie punktéw gléwnych osi,
=  wyznaczenie i utrwalenie reperdw roboczych,
* uzupeinienie osi dodatkowymi punktami,
= zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposéb
ulatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.
»  wykonanie pomiar6éw biezacych w miarg postepu robét, zgodnie z dokumentacjg projektowa,

1.5, Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnoéé z dokumentacja projektows, SST i

poleceniami [nzyniera.

2. Materialy

Materialami stosownymi do wykonywania robot sg.

- stupki betonowe, rurki stalowe, paliki drewniane - dla punktéw zlokalizowanych w gruncie,

- gwozdzie z folig lub bolce metalowe - dla punktéw w nawierzchni asfaltowej,

- farba chlorokauczukowa do wykonywania opiséw i oznaczen punktow badZ inne materialy akceptowane

przez Inspektora Nadzoru.

3. Sprzet
Do wykonania robot konieczny jest sprzgt geodezyjny taki jak: teodolity lub tachimetry, niwelatory, dalmierze,

tyczki, faty tasmy stalowe i parciane.
Sprzet stosowany do odtworzenia trasy i punktow glownych powinien gwarantowaé uzyskanie wymaganej

dokiadnoéci pomiaru

4. Transport
Transport sprzetu geodezyjnego oraz materialow potrzebnych do stabilizacji osi trasy i wyznaczenia zakresu rob6t

moze odbywaé si¢ dowolnymi srodkami transportowymi.

5. Wykonanie robét.
Ogolne zasady wykonania robot . ‘
Przed przystapieniem do robét Wykonawca zobowigzany jest do odszukania i widocznegoe oznakowania




wszystkich punktow panstwowej osnowy geodezyjnej zlokalizowanej w granicach projektowanych robot.
Obowiazkiem Wykonawcy jest ochrona tych punktéw przed zniszezeniem w trakcie prowadzenia robét. Jezeli takie
punkty zostang zniszczone przez Wykonawcg §wiadomie lub wskutek zaniedbania to zostang one odtworzone na
koszt Wykonawcy przez odpowiednig, uprawniong jednostke wykonawstwa geodezyjnego.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowiazujagcymi Instrukcjami GUGIK.

Wykonawca sporzadzi uproszczong dokumentacje geodezyjng na wykonanie robét objgtych niniejszg SST co
umozliwi biezgca kontrole prowadzonych robét. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za nastgpstwa niezgodnosci
wykonanych robét z dokumentacja projektows, i niniejszymi ST.

Wykonawca powinien sprawdzié czy rzgdne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sa zgodne
7 rzeczywistymi rzednymi terenu. Jesli Wykonawca stwierdzi, ze rzgdne te istotnie réznia si¢ od rzednych
okreslonych w dokumentacji projektowej to powinien powiadomic o tym Inspektora Nadzoru.

Wszelkie Toboty dodatkowe, wynikajace z réznic terenu podanych w dokumentacji projektowej i rzgdnych
rzeczywistych, akceptowane przez Inspektora, zostang wykonane na koszf Zamawiajacego.

Punkty wierzchotkowe, punkty giéwne i punkty posrednie osi musza by¢ zaopatrzone w oznaczenia okreslajace w
sposéb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw. Wykonawca jest odpowiedzialny za
ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczef w czasie trwania robot.

Wszystkie pozostale prace pomiarowe konieczne dla prawidtowe]j realizacji robét naleza do obowiazkow
Wykonawcy. Dodatkowo na kazde wezwanie Inspektora Wykonawca wykona wszelkie pomiary geodezyjne. Koszt
tych pomiaréw obcigza Wykonawce.

Wyznaczenie punktéw gléwnych gsi

Punkty wierzcholkowe osi i inne punkty giéwne do tyczenia powinny by¢ zastabilizowane w sposéb trwaly, przy
uzyciu pali drewnianych lub trzpieni stalowych a takze dowigzane do punktéw pomocniczych, polozonych poza
granicg robot ziemnych.

Robocze punkty wysokosciowe

Stosownie do potrzeb Wykonawca zatozy dodatkowe punkty robocze. Repery robocze powinny by¢ wyposazone
w dodatkowe oznaczenia, zawierajace wyrazne i jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i jego rzgdne;.

Wyznaczenie 0si

O¢ powinna byé wyznaczona w punktach glownych 1 w punktach poérednich w odleglodci zaleznej od
charakterystyki i uksztattowania terenu.

Dopuszczanie odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie moze by¢
wigksze niz | cm. Rzedne punktéw osi nalezy wyznaczyC z dokladnoscia do 1 cm w stosunku do rzgdnych
okreslonych w dokumentacji projektowej.

Inwentaryzacja powykonawcza.
Inwentaryzacj¢ powykonawczg sporzadzong wraz ze szkicem 1 zaktualizowanym podktadem mapowym oraz z

kopia operatu geodezyjnego nalezy przekaza¢ przy odbiorze koncowym.

6. Kontrola jakosci robét
Kontrole jako$ci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow wysokosciowych nalezy

prowadzié wedtug ogélnych zasad okre§lonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK.

7. Obmiar robét
Jednostka obmiarowa robot zwigzanych z odtworzeniem osi w terenie jest punkt [pkt].

8. Odbidr robdét
Odbi6r robdt nastepuje na podstawie szkicow i dziennikéw pomiaréw geodezyjnych lub protokctu z kontroli

geodezyjnej, ktére Wykonawca przedkiada Inspektorowi.

9, Przepisy Zwigzane

Instrukcja techniczna 0-1  Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
Instrukcja techniczna G-1.  Geodezyjna osnowa pozioma. GUGIK, 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.
Instrukcja techniczna G-3.  Geodezyjna obstuga inwestycji. GUGIK, Warszawa 1979,
Wytyczne techniczne G-3. 1. Osnowy realizacyjne, GUGIK, 1983.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK, 1983.

Instrukcja techniczna G-4.  Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK, 1979.

451-2 ROBOTY ZIEMNE

1.1 Przedmiot SST .
Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru wykopow i zasypania wraz z

zageszezeniem pod fundamenty.



1.2 Zakres stosowa
Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie zamowienia i zawarcia umowy na

wykonanie robot zawartych w projekcie budowlanym pod zbiornik retencyjny.

1.3 Okrestenia podstawowe
Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko§é charakteryzujaca stan zaggszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:

Is = Pd/Pds
gdzie:
Pd - gesto$¢ objetosciowa szkieletu zageszezonego gruntu, [mg/m3 ]
Pds - maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnoéci optymalnej, okredlona w
normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-88B-04481, shuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach

ziemnych.

Wskaznik réznoziarnistosci - wielkos$¢ charakteryzujaca zageszezalno$é gruntéw niespoistych, okreslona wg wzoru:
U=dgp/dso

gdzie:

dgo - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu, [mm]
d) - §rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu, [mm]
Pozostate okreslenia - zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami.

1.4 Zakres objety specyfikacja
Ustalenia zawarte w ninicjszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwiazanych z wykonaniem:

- Usunigcie warstwy humusu
- Wykopy

- Zasypli

- Transport gruntu

1.5 Ogo6lne wymagania dotvezace robét.
Przed przystapieniem do wykonania robét ziemnych nalezy zakonczy¢ wszelkie roboty przygotowawcze,

Wykopow nie nalezy prowadzié recznie w okresie zimowym, a odslonigte grunty nalezy chronic¢ przed
doptywem wody. Wszelkie koszty zwigzane z zabezpieczeniem wykopow przed zawilgoceniem ponosi
Wykonawca. Koszty te nalezy oszacowa¢ na podstawie wizji w terenie, Dokumentacji Projektowej i
przewidzie¢ w cenie ofertowe].

2. Materialy
Do zasypywania wykopoéw moze byé uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, niezamarznigty i bez

zanieczyszczen takich jak ziemia roglinna. odpadki materiatéw budowlanych itp.
3. Sprzet.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na wlasciwosci
gruntu zaréwno w miejscu jego naturalnego zalegania, jak tez w czasie odspajania. Do wykonania

wykopéw Wykonawca powinien uzy¢ koparek podsigbiernych o poj. tyzki 0,4m’. W ostatniej fazie robot
ziemnych ( 20 cm -wybraé recznie) stosowaé nalezy sprzet reczny: fopaty, kilofy itp. Do zaggszczania powinien
by¢ uzywany sprzet okreslony przez Wykonawcg w PZJ i zaakceptowany przez Inspektora np. ubijadia
mechaniczne i male walce wibracyjne.

4. Transport
Do transportu urobku stosowaé samochody samowyladowcze i sprzgt reczny np. taczki. Wykonawca ma

obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow bezpieczenstwa, zaréwno w obrebie pasa
robét ziemnych, jak i poza nim. Jakiekolwiek skutki prawne, wynikajace z niedotrzymania wymienionych
powyzej warunkow obcigzajg Wykonawce. Zwigkszenie odleglo$ci transportu ponad wartoéci zatwierdzone nie
moze by¢ podstawg roszczefh Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone
odleglosci nie zostaly wezedniej zaakceptowane na pi$mie przez Inspektora.

5. Wykonanie robét ziemnych.

5.1. Usuniecie warstwy humusu
Usuniecie ziemi roélinnej spycharkg poza granice robdt i reczng podgarniecie humusu na hatdzie

5.1 Wykonanie wykopu
Wykopy pod fundamenty beda wykonywane przy uzyciu narzedzi recznych. Nalezy ograniczy¢ szerokos¢ wykopu

do minimum niezbednego dla wykonawstwa wykonujac skarpy wykopu o odpowiednim nachylenin. Goma
warstwa gruntu w dole fundamentowym powinna pozostat o strukturze nienaruszonej. Dopuszczalne odchyiki
wymiaréw wykopu wynosza dla rzednej dna wykopu : 5 c¢m. Inspektor nadzoru dokonuje odbioru gruntu w
poziomie posadowienia .Nadmiar gruntu z wykopu nalezy odwiezé na miejsce odktadu. Wykonawca odwozi
nadmiar gruntu na wlasny koszt, w miejsce pozyskane przez siebie i uzgodnione z Inspektorem.



5.2 Odkiady gruntu
Lokalizacja odkladu powinna byé wskazana przez Wykonawcg i zaakceptowana przez Inspektora. Wykonawca

musi uzyskaé zgode wlaciciela terenu. Odklady powinny by¢ uformowane w pryzme o wysokosci 1,5 m,
pochyleniu skarp 1:1,5 i spadku od 2 do 5%. Przyjmuje si¢ wykorzystanie grunto z odkladu do ponownego
zasypania fundamentu,

5.3 Zasypywanie wykopu i wykonanie nasypu '
Zasypywanie wykopu i wykonanie nasypu nalezy wykonywa¢ warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetej

metody zaggszczania gruntu, ktdra to grubo$c nie powinna przekraczac:
- przy zageszczaniu recznym - 20 cm,

- przy zageszczaniu ubijakami mechanicznymi lub wibratorami - 40 cm,
- przy stosowaniu cigzkich wibratoréw lub ubijarek ptytowych - 60 cm.

5.4 Wymagania dotyczace zageszczenia gruntu w wykopie

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robét ziemnych powinno spelniaé wymagania,
dotyczace minimalnej wartosci wskaznika zaggszczenia Is = 0,98. Jezeli grunty rodzime w wykopach i
miejscach zerowych nie maja wymaganego wskaznika zaggszezenia to przed wykonaniem konstrukeji
fundamentow nalezy je dogesci¢ do ww. wartosci Is. Jezeli wartosci wskaznika zageszezenia okreslone
powyzej nie moga by¢ osiagnigte przez bezposrednie zaggszczenie gruntow rodzimych, to nalezy podjaé $rodki
w celu ulepszenia gruntéw podloza, umezliwiajace uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zaggszczenia.
Mozliwe do zastosowania $rodki, zaproponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inzynierowi.

6. Kontrola jakodci robot

6.1 Zasady ogdlne kontroli jakosci robot
Przed przystapieniem do robét ziemnych Wykonawca powinien sprawdzi¢ prawidiowos¢ wykonania

robét pomiarowych i przygotowawezych i prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne dostarczajac kopie
ich wynikéw do Inspektora. Badania kontrolne nalezy wykona¢ w zakresie i z czestotliwoseia
gwarantujaca zachowanie wymagar dotyczacych jakosci robdt.

6.2 Badania i pomiary w czasie wykonywania rob6t zigmnych - dokumenty kontrolne
Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania rob6t ziemnych nalezy wpisywa¢ do:

« dziennika budowy
= protokoléw odbioréw robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

6.3 Sprawdzenie jakosci wykonania wykopéw i nasypow

Sprawdzenie wykonania jakosci wykopéw polega na kontrolowaniu zgodnoéci z wymaganiami okreslonymi
w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwroci¢ na:
a.) odspajanie gruntéw w sposob nie pogarszajacy ich wlasciwosci,

b) prawidlowosé wytyczenia robdt w terenie,

¢) przygotowanie terenu,

d) rodzaj i stan gruntu w podiozu,

e) wymiary wykopdw,

f) wymiary nasypow,

7. Obmiar robét
Jednostka obmiarows robot zwigzanych z wykonaniem rob6t ziemnych jest metr szescienny [m’].

8. Odbiér robot

Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, jezeli wszystkie wyniki

badan przeprowadzonych przy odbiorach okazaly si¢ zgodne z wymaganiami. W przypadku, gdy wykonanie
choé jednego elementu robét ziemnych okazato si¢ niezgodne z wymaganiami, roboty ziemne uznaje si¢ za
niezgodne z dokumentacjg projektowa i Wykonawca robot zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do

zgodnosci z wymaganiami i przedstawi¢ je do ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w opisanej wyzej sytuacji

nie podlegaja zaplacie.

9. Podstawa platnosci
Cena | metra szesciennego [m’] wykonania wykopow obejmuje:

- wszelkie prace pomiarowe,

- odspojenie gruntu,

- zaladowanie | wywiezienie odspojonego gruntu na odklad,

- profilowanie dna wykopu zgodnie z dokumentacia projektowa,

- plantowanie (obrobienie na czysto) dna wykopu

- zageszczenie powierzehni wykopu i nasypéw do wielkosci podanegj w ST,

- przeprowadzenie wymaganych pomiar6w i badan laboratoryjnych,

- odwodnienie wykopu na czas jego wykonania,

- koszty zwigzane ze wzmocnieniem podioza w przypadku braku mozliwosci uzyskania wlasciwych wskaznikéw

I



zageszczenia
- wykonanie drég dojazdowych (jesli okazg si¢ niezbgdne), a nastgpnie ich rozebranie.

10. Przepisy zwiazane

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreélenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe

i jednostki miary.
BN-77/8931-12 Qznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntow.
PN-B-10736:1999 Przewody poddenne. Roboty ziemne.

452. ROBOTY ZWIAZANE 7 WYKONANIEM KONSTRUKCJI OBIEKTU
BUDOWLANEGO

452-1 KONSTRUKCJE BETONOWE I ZELBETOWE
452-1.1 KONSTRUKCJE MONOLITYCZNE

1.1 Przedmiot SST
W ninigjszym rozdziale omoéwiono ogélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
budowlanych zwigzanych z wykonaniem i odbiorem konstrukcji betonowych monolitycznych
1.2 Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenie zaméwienia i zawarcia umowy na
wykonanie robét zawartych w projekcie budowlanym fundamentu pod zbiornik retencyjny.
1.3 Okreslenia podstawowe
Okresélenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST s3 zgodne z obowiazujacymi podanymi w
normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
1.4 Zakres rob6t objetveh 88T
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z:
- wykonaniem podktadéw betonowych pod fundament,
- wykonaniem plyt fundamentowych Zelbetowych,
1.5, Ogéine wymagania dotyvezace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1 Ogdlne wymagania
Do wykonania elementéw betonowych moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania betonu musza posiadaé aktualne polskie aprobaty techniczne lub
odpowiadaé Polskim Normom ( Dz. U. Nr 92 poz 881). . Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiatu z danego zrodia nie oznacza automatycznego
zatwierdzenia pozostatych materialow z tego Zrodia. Jezeli materialy z akceptowanego Zrédta sa niejednorodne lub
nie zadawalajacej jakoséci, Wykonawca powinien zmieni¢ Zrédio zaopatrywania w materialy. Odbiér techniczny
materialéw powinien byé dokonywany wedtug wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi normami.

2.2 Beton - Beton klasy B 10; B 25;

Beton powinien spelnia¢ nastgpujace wymagania : przygotowany na wezle betoniarskim i dostarczony z
$wiadectwem zgodnodci z zatwierdzona przez Inspektora nadzoru recepturg . Kazda partia betonu winna posiadaé
atest producenta oraz $wiadectwo zgodnosci z recepturg .

Wymagania co do szczelnosci i mrozoodpornosci wg PN-EN 206-1:2003,

Wymagania ogolne wg PN-EN 206-1:2003.

2.3 Kruszywo

Zgodne z przepisami i obowigzujacymi instrukcjami ; granulaty winny by¢ czyste bez domieszek ciat obecych.

o granulometrii 15/25 wg. PN-B-06712

Stosowa¢ nalezy grysy granitowe lub bazaltowe o maksymainym wymiarze ziarna 16 mm oraz Kliniec porfirowy 4-
31,5 Stosowanie gryséw z innych skal dopuszcza sig pod warunkiem, ze zostaly one zbadane w placowcee
badawczej wskazanej przez Kierownika Projektu, a uzyskane wyniki badan speiniaja wymagania oméwione w
niniejszej ST.

2.4 Materiaty do pielegnacji betonu

Do pielegnacji betonowej warstwy wyréwnawczej moga byc stosowane:

- folie z tworzyw sztucznych,



- wioknina

2.5 Elementy deskowania konstrukcji betonowych i zelbetowych

Dopuszcza sie uzycie wylacznie deskowania systemowego uzgodnionego z Inspektorem nadzoru. Charakterystyka
deskowan jest nastepujaca:

a) deskowanie surowe do betondw z licowaniem ,

- chropowatosci powierzchni ponizej 2 mm,

- nie usuwa si¢ wad chropowatosci, nie szlifuje si¢ ,

- wyréwnuje si¢ powierzchnie oraz zatyka dziury i skupiska poréw;

2.6 Stal zbrojeniowa
Wymagania dotyczace stali zbrojeniowej podano w SST - Stal zbrojeniowa

Inwestor dopuszcza uzycie do budowy przez Wykonawce materialéw innych producentdw niz sugerowani pod

warunkiem, iz jako$ciowo nie moga by¢ gorsze od wymienionych oraz speliaé warunki zgodnie z Ust. o wyrobach
budowlanvch z 16.05.2004r. (Dz.U. z 2004r. nr 92 poz. 881

3. Sprzet

3.1 Wymagania ogdlne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w
PBi ST.

W przypadku braku ustalefi w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprz¢tu powinny by¢ uzgodnione i
zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi by¢ utrzymany w dobrym stanie
technicznym i w gotowodci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprz¢tu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli przewiduje si¢ mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje.

Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inspektora.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw technologicznych, nie
zostana przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robét.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztoéw jednorazowych sprzgtu w cenie jednostkowej robét do
ktérych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegaja oddzielnej zaplacie.

3.2 Wykonawca przystepujacy do rob6t korzystaé z nastgpujacego sprzgtu:

- pompy do betonu

- drobnego sprzetu do rozkladania mieszanki betonowej,

- zageszczarek ptytowych, ubijakéw lub matych walcdw wibracyjnych do zaggszczania mieszanki w migjscach
trudno destgpnych,

- polewaczek do pielegnacji betonu,

4. Transport
Transport betonu samochodami samowyladowczymi lub betonowozami z wezla betoniarskiego.

5. Wykonanie robét,
5.1, Ogdlne wymagania wykonania robét betonowych
Roboty betoniarskic musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-63/B-06251.

Betonowanie mozna rozpoczaé po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

Deskowanie powinno zosta¢ wykonane zgodnie ze specyfikacja pracy deskowania dostarczona przez dostawce
deskowania oraz zapewnia¢ sztywnosé i niezmiennos¢ ukladu oraz bezpieczefistwo Konstrukcji. Deskowanie
powinno byé skonstruowane w sposéb umozliwiajgcy latwy jego montaz i demontaz, Przed wypelnieniem masa
betonowa sprawdzi¢ szczelno$¢ deskowania, aby wykluczyé wyciek zaprawy i mozliwoé¢ znieksztatcen lub
odchyleft w wymiarach betonowej konstrukeji. Deskowania nieimpregnowane przed wypelnieniem ich masa
betonowa powinny by¢ obficie polane woda.

5.3 Wytwarzanie mieszanki betonowej

Mieszanke betonows nalezy wytwarza¢ w profesjonalnych wezlach betoniarskich gwarantujacych otrzymanie
betonu z atestem.

5.4 Podawanie i ukiadanie mieszanki betonowej .
Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej latwe ich o
opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowigzuja
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odrebne wymagania technologiczne przy czym wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki
betonowej przy wylocie.

Przed przystapieniem do ukfadania betonu nalezy sprawdzi¢: polozenie zbrojenia, zgodnos¢ rzednych z projektem,
czystosé deskowania oraz obecno$é wkladek dystansowych zapewniajacych wymagana wielko$¢ otuliny.
Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktéra spada. W
przypadku gdy wysokos¢ ta jest wigksza nalezy mieszanke podawacé za pomocg rynny zsypowej (do wysokosci 3,0
m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu konstrukeji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji technologiczne;, ki6ra powinna
uwzgledniaé nastgpujace zalecenia:

w fundamentach i korpusach podpér mieszanke betonowa nalezy ukiada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociagu
pompy, badZ tez za posrednictwem Tynny,

warstwami o grubosci do 40 cm zaggszczajac wibratorami wglebnymi,

przy wykonywaniu plyt mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociaggu pompy. W
phytach o grubosci wigkszej od 12 cm zbrojonych gorg i dolem nalezy stosowac belki wibracyjne.

3.5 Zageszczanie betonu

Przy zaggszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzega¢ nastgpujacych zasad:

Wibratory wglebne nalezy stosowaé o czestotliwosci min. 6000 drgan na minutg, z butawami o Srednicy nie
wigkszej niz 0,65 odlegto$ci migdzy pretami zbrojenia lezgcymi w plaszezyZnie poziome;.

Podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia bulawa wibratora.

Podczas zaggszczania wibratorami welebnymi nalezy zaglebic bulawe na glebokos¢ 5-8 cm w warstwe poprzednia
i przytrzymywaé bulawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czym wyjmowaé powoli w stanie
wibrujacym.

Kolejne miejsca zaglebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1.4 R, gdzie R jest promieniem skutecznego
dziatania wibratora. Odlegloé¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m,

Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu plyt i charakteryzowac sie
jednakowymi drganiami na catej dhugosei.

Czas zageszezania wibratorem powierzchniowym, lub belka wibracyjna w jednym miejscu powinien wynosi¢ od 30
do 60 sekund.

Zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku glebokoéciiod 1,0do 1,5m
w kierunku diugosci elementu. Rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak aby nie powstawaly martwe
pola. Mocowanie wibratorow powinno by¢ trwale i sztywne.

5.6 Przerwy w betonowaniu
Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowaé w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢ uzgodnione z projektantem, a w prostszych
przypadkach mozna sie kierowa¢ zasada, ze powinna ona by¢ prostopadta do kierunku naprezen gtéwnych.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potaczenia
betonu stwardniatego z¢ $wiezym przez:

usunigcie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy pozostalego szkliwa
cementowego,

obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zblizonym do
zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze zabiegi
nalezy wykonaé bezposrednio przed rozpoczgeiem betonowania.

W przypadku przerwy w ukladaniu betonu zaggszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie powinno
sie odby¢ pozniej niz w ciggu 3 godzin lub po calkowitym stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po
wznowieniu betonowania nalezy unikaé dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego

betonu.

5.7 _Pobranie prébek i badanie.
Na wykonawcy spoczywa obowiazek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych norma PN-

EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikéw badan
dotyczacych jakosei betonu i stosowanych materiatow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowa¢ plan kentroli jakosci betonu
dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania
przewidziane aktualng normg i niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidlowosci
zastosowanych zabiegéw technologicznych.

Badania powinny obejmowac:

badanie skiadnikéw betonu

badanie mieszanki betonowej

badanie betonu.

5.8 Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu
5.8.1 Temperatura otoczenia




Betonowanie nalezy wykonywa¢ wylacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujac warunki
umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymalosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznieciem.
W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do —5°C, jednak wymaga to zgody
Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili ukladania i zabezpieczenia
uformowanego elementu przed utrata ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

5.8.2 Zabezpieczenie podczas opadow
Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowad spos6b postgpowania na wypadek wystapienia ulewnego

deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych
powierzchni §wiezego betonu.

5.8.3 Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia
Przy niskich temperaturach otoczenia ulozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznigciem przez okres

pozwalajacy na uzyskanie wytrzymalodci co najmniej 15 MPa.

Uzyskanie wytrzymaloéci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w takich samych
warunkach jak zabetonowana konstrukeja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wczeéniej podjad
dziatania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostonigcie i podgrzanie zabetonowane) konstrukcji.

5.9 Pielegnacja betonu
5.9.1 Materialy i sposoby piglegnacji betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sig przykrycie powierzehni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chroniagcymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wy2szej niz +5°C naleZy nie pézniej niz po 12 godzinach od zakonczenia betonowania
rozpoczaé piclegnacje wilgotnosciows betonu i prowadzié ja co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej
3 razy na dobe).

Nanoszenie bton nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie sie fgczyl z
nastepna warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sa stawiane specjalne wymagania odnoénie jakosci
pielegnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spelnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

5.9.2 Okres pielegnacji
Utozony beton nalezy utrzymywaé w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu normalnie

twardniejacego nalezy rozpocza¢ po 24 godzinach od zabetonowania.

Rozformowanie konstrukcji moZe nastapi¢ po osiagnieciu przez beton wytrzymalosci rozformowania dla
konstrukeji monolitycznych (zgodnie z normg PN-63/B-06251) lub wytrzymatosci manipulacyjnej dla
prefabrykatow.

5.10 Wykanczanie powierzchni betonu
5.10.1 Réwno$é powierzchni i tolerancii.

Dla powierzchni betonéw w konstrukeji nosnej obowiazuja nastgpujace wymagania:

wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gtadkie i rowne, bez zaglgbien miedzy ziarnami kruszywa,
przeloméw i wybrzuszen ponad powierzchnig, peknigcia s3 niedopuszczalne, rysy powierzchniowe skurczowe sg
dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2,5¢m,

pustki, raki i wykruszyny sa dopuszczalne pod warunkiem, Ze otulenie zbrojenia betonu bgdzie nie mniejsze niz
2,5cm, a powierzchnia na ktorej wystgpuija nie wigksza niz 0,5% powierzchni odpowiedniej éciany,

réwnos¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-69/B-10260, tj. wypukiosci i wglebienia nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm.

5.10.2 Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen
Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykoriczenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu konstrukeji

nalezy:
- wszystkie wystajace nierownoéci wyréwnac za pomoca tarcz karborundowych i czystej wody bezposrednio po

rozebraniu szalunkow,
- raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupelni¢ betonem i nastgpnie wygladzi¢ i uklepaé, aby otrzyma¢

réwna i jednorodng powierzchni¢ bez dotkow i poréw,
wyréwnang wg powyzszych zalecen powierzchnig nalezy obrzucié¢ zaprawg i lekko wyszczotkowaé wilgotng

szczotka aby usungé powierzchnie szkliste.

5.11 Wykonanie podbetonu
Przed przystapieniem do ukladania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podtoze pod wzgledem noénoéci zatozonej w

projekcie technicznym.
Podloze winne byé réwne, czyste i odwodnione.
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Beton winien by¢ rozkladany w miare mozliwoéci w sposéb ciagly z zachowaniem kontroli grubosci oraz rzednych
wg projektu technicznego.

6. Kontrola jakosci robot.

6.1 Wymagania ogélne
Wymagania ogdlne podano w czgéci ogolnej specyfikacii technicznej

6.2 Kontrola betonu
Dokonywana na wezle betoniarskim, winna posiadac swiadectwo zgodnosei z receptura dla kazdej dostawy. Po 28

dniach producent betonu dostarczy wyniki badafi probek betonu na sciskanie wraz z atestem.

Wykonawca zobowigzany jest do pobierania prébek betonu ( 15x15x15) ,przechowania ich w warunkach
zblizonych do warunkéw pacy konstrukcii na okres prowadzenia prac oraz gwarancji dla potrzeb zabezpieczenia
ewentualnych pézniejszych roszezen. Kontrola zbrojenia polega na sprawdzeniu $rednic, ilodci i rozmieszczenia
zbrojenia w poréwnaniu z dokumentacja projektowa i SST.

6.3 Ocena wynikéw badan
Wszystkie materialy musza spehnia¢ okreslone w SST wymagania. Wszystkie elementy robét, ktére wykazujg
odstepstwa od postanowiefi SST powinny zosta¢ rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. Obmiar robét
Jednostka obmiarowa jest m” wykonanej konstrukcji.

8. Odbior rebét
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektows, SST i wymaganiami Inspektora,

jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji ww. daty wyniki pozytywne.

Qdbidr robot obejmuje:

8.1. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

8.2. Odbidr koncowy

8.3. Odbidr poszezegdlnych robot wg wymagan zawartych w niniejszej specyfikacji.

9, Podstawa platnosci.

Cena | m° elementu obejmuje:
- dostarczenie materialow,
- wykonanie elementu ,
- wykonanie deskowania,
- wykonanie zbrojenia,
- wbudowanie i zageszczenie mieszanki betonowej,
- pielggnacje betonu ,
- Zasypanie wykopu,
- roboty wykonczeniowe i uporzadkowanie terenu,
- przeprowadzenie pomiarow wymaganych w specyfikacji techniczne

10. Przepisy zwigzane
PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 156-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.
PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Qznaczenie czaséw wiazania i stafosci objgtosei.

PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami..

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.

452-2 KONSTRUKCJE METALOWE
452-2.1 KONSTRUKCJE STALOWE

1.1 Przedmiot SST
W niniejszym rozdziale oméwiono ogélne wymagania  dotyczice wykonania i odbioru robdt

budowlanych zwiazanych z wykonaniem i odbiorem konstrukcji stalowych,

1.2 Zakres stosowania '
Specyfikacja techniczna jest dokumentem bgdacym podstawa do udzielenie zamGwienia i zawarcia umowy na

wykonanie robét zawartych w projekeie budowlanym rozbudowy SUW.



1.3 Okreflenia podstawowe
Okresélenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST s zgodne z obowiazujgcymi podanymi w

normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4 Zakres robét objetveh SST
Ustalenia dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z:

Przygotowaniem i montazem zbrojenia pretami okraglymi zebrowanymi ze stali A-111,
Przygotowaniem i montazem elementéw stalowych.

2. Materialy

2.1. Stal zbrojeniowa
(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji techniczne;j i wg PN-89/H-84023/6.
(2) Wiasnosci mechaniczne i technologiczne stali:
Wlasnoéci mechaniczne i technologiczne dla walcowki i pretéw powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w
PN-EN 10025:2002. Najwazniejsze wymagania podano w tabeli ponizej.

Gatunek stali Srednica preta | Granica Wytrzymalosé Wydiuzenie Zginanie i
plastycznosci na rozciaganie trzpienia a — Srednica

a mm MPa MPa % d—prébki |

St08-b 5,540 220 310-550 22 d=2a(180)

St38X-b 5,540 240 370460 24 d=2a(180) |

34GS-b 632 410 min. 590 16 d = 3a(%0)

W technologicznej prébie zginania powierzchnia prébek nie powinna wykazywac peknice, naderwar i

rozwarstwiem.

(3} Wady powierzchniowe:
Powierzchnia walcéwki i pretéw powinna by¢ bez peknigé, pgcherzy i naderwan.
Na powierzchni czolowej pretéw niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i peknigcia

widoczne gotym okiem.
Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne luski i zawalcowania, wtracenia niemetaliczne, wzery, wypuktosci,

wgniecenia, zgorzeliny i chropowato$ci sg dopuszczalne:

jesli mieszcza sie w granicach dopuszczalnych odchylek dla walcéwki i pretow ghadkich,
jesli nie przekraczaja 0,5 mm dla walcowki i pretéw zebrowanych o Srednicy nominalnej do 25 mm, za$ 0,7 mm dla
pretéw o wigkszych srednicach.
{4) Qdbidr stali na budowie,

Odbiér stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktory powinien by¢ zaopatrzony kazdy krag
lub wiazka stali. Atest ten powinien zawieraé:

znak wytworcy,
érednice nominalna,
gatunek stali,

numer wyrobu lub partii,
znak obrobki cieplnej.

Cechowanie wiazek i kregéw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla kazdej wiazki

czy kregu.

Wyglad zewnetrzny pretéw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastgpujacy:

na powierzchni pretéw nie powinno byé zgorzeliny, odpadajacej rdzy, thiszczéw, farb lub innych zanieczyszczen,
odchylki wymiaréw przekroju poprzecznego pretéw i ozebrowania powinny sie miesci¢ w granicach okreslonych

dla danej kiasy stali w normach panstwowych,
prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywaé odchylenia od linii prostej wiekszego niz 5 mmna 1 m

dlugosci preta.

Magazynowanie stali zbrojeniowe;.
Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podzialem wg
wymiardw i gatunkow.

(5) Badanie stali na budowie.
Dostarczona na budowe partie stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed wbudowaniem zbadac

laboratoryjnie w przypadku, gdy:

nie ma zaswiadczenia jakosci (atestu),

nasuwaja sie watpliwosci co do jej whasciwosci technicznych na podstawie ogledzin zewngtrznych,
stal peka przy gigciu.

Decyzje o przekazaniu probek do badan laboratoryjnych podejmuje Inzynier.

2.2 Ksztaltowniki stalowe. o
Ksztaltowniki stalowe posiadajace atest. Nie wolno stosowad ksztaltownikdw o zmienionej geometrii. Nie wolno

stosowa¢ elementéw, kiore mialy zmieniona geometrig. Ksztattowniki przed zamontowaniem naleZy oczyicié Z
luszczacej si¢ rdzy, zabrudzef z zaprawy, zatluszczen iinnych zanjeczyszczen mogacych powodowaé brak
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przyczepnosci lub korozje elementéw stalowych. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci materialu  z
wymaganiami normowymi Wykonawca ma obowiazek wymieni¢ material na pelnowartosciowy.

Inwestor dopuszeza uzycie do budowy przez Wykonawce materialéw innych producentéw niz sugerowani pod

warunkiem._iz jako$ciowo nie moga by¢ gorsze od wymienionych oraz spehia¢ warunki zgodnie z Ust. o wyrobach
budowlanych z 16.05.2004r. (Dz.U. z 2004r. or 92 poz. §81)

3. Sprzet
Do wykonania konstrukcji i robét zwiazanych z montazem konstrukcji stalowej moze by¢ wykorzystany sprzet

podany ponizej, lub inny zaakceptowany przez Inspektora:
palniki

pity mechaniczne,

spawarki

sprzet reczny

4. Transport
Stal zbrojeniowa i profilowa powinna byé przewozona odpowiednimi $rodkami transpertu zeby uniknaé trwatych

odksztatcen, oraz zgodnie z przepisami BHP i mchu drogowego.

5. Wykonanie robét

5.1. Wykonywanie zbrojenia

a) Czystoéé powierzchni zbrojenia.

Prety i walcéwki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukeji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych platkéw rdzy, kurzn
i blota,

Prety zbrojenia zanieczyszezone thuszezem (smary, oliwa) lub farba olejna nalezy opalaé np. lampami lutowniczymi
az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen,

Czyszezenie pretéw powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujacymi zmian we whasciwoéciach
technicznych stali ani poZniejszej ich korozji.

b) Przygotowanie zbrojenia.

Prety stalowe uzyte do wykonania wkladek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane.

Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywaé wg projektu z réwnoczesnym zachowaniem
postanowien normy PN-B-03264:2002.

}.aczenie pretéw nalezy wykonywaé zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002

Skrzyzowania pretow nalezy wiaza¢ drutem migkkim, spawac lub tgczy¢ specjalnymi zaciskami,

c) Montaz zbrojenia.

Zbrojenie nalezy ukiadaé po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

Nie nalezy podwieszaé i mocowa¢ do zbrojenia deskowani, pomostéw transportowych, urzgdzen wytwoérczych i
montazowych.

Montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien byé dokonywany bezpogrednio w deskowaniu.

Montaz zbrojenia bezpoérednio w deskowaniu zaleca sig wykonywaé przed ustawieniem szalowania bocznego.
Zbrojenie plyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wediug rozstawienia pretow oznaczonego w projekcie.
Dla zachowania wlasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podkladkami betonowymi
lub z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubosci otulenia.

6. Kontrola jakosci

Kontrola jakoéci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz z podanymi wyZgj
wymaganiami.

Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

7. Obmiar robét

Jednostkg obmiarowa jest 1 tona.

Do obliczania nalezno$ci przyjmuje si¢ teoretyczng ilosé (t) zmontowanego zbrojenia, tj. faczng diugosé pretow
poszczegdlnych srednic pomnozong przez ich cigzar jednostkowy t/mb.

Nie dolicza sie stali uzytej na zaktady przy faczeniu pretow, przekladek montazowych ani drutu wigzatkowego.

Nie uwzglednia sig tez zwigkszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretow o $rednicach

wiekszych od wymaganych w projekcie.

8. Odbiér robdét

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbi6ru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioru koficowego —
wg opisu jak nizej:

8.1. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu ,,Wymagania ogdlne”.

8.2, Odbiodr koncowy

8.3, Odbidr zbrojenia



Odbior zbrojenia przed przystapieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez Inzyniera oraz wpisany do
dziennika budowy.

Odbiér powinien polegaé na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukgji zelbetowe; i
postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodnosci z rysunkami liczby pretéw w poszczegdlnych przekrojach,
rozstawu strzemion, wykonania hakéw zlacz i dlugosci zakotwien pretéw oraz mozliwoscei dobrego otulenia pretow
betonem.

9. Podstawa platnosci
Podstawe plamosci stanowi cena jednostkowa za 1 tong. Cena obejmuje dostarczenie materialu, oczyszczenie i

wyprostowanie, wygiecie, przycinanie, laczenie oraz montaz zbrojenia za pomoca drutu wigzatkowego w
deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejsza specyfikacja, a takze oczyszczenie terenu robot z odpadéw zbrojenia i
usunigcie ich poza teren robot.

10. Przepisy zwigzane
PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprgzone. Projektowanie.

452-4 IZOLACJE

1.1 Przedmiot 88T
W niniejszym rozdziale oméwiono ogdlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét

budowlanych zwiazanych z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych .

1.2 Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna jest dokumentem bgdgcym podstawa do udzielenie zaméwienia i zawarcia umowy na
wykonanie robét zawartych w projekeie budowlanym fundamentu pod zbiornik retencyjny.

1.3 Okreslenia podstawowe
Okreslenia 1 nazewnictwo uZyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujacymi podanymi w

normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4 Zakres robdt objetveh SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem:

- izolagji z roztwordw asfaltowych fundamentdw,

1.5. Ogélne wymagania dotyczace rob6t
Wykonaweca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodnodc z dokumentacjg projektowa, SST i

poleceniami Inzyniera.

2. Materialy.

2.1 Ogdlne wymagania

Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub
odpowiada¢ Polskim Normom ( Dz. U. Nr 92 poz 881). . Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrcbu
akceptacje Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiatu z danego Zrodta nie oznacza automatycznego
zatwierdzenia pozostatych materialow z tego zrodta. Jezeli materialy z akceptowanego Zrédla sq niejednorodne lub
nie zadawalajacej jakosci, Wykonawca powinien zmieni¢ Zrédto zaopatrywania w materialy. Odbidr techniczny
materialéw powinien byé dokonywany wedlug wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi normami.

2.2. Roztwér asfaltowy do gruntowania

Wymagania wg PN-B-24620:1998

3. Sprzet
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu,
Do wykonania iniekeji uzywaé szprzetu zaakceptowanego przez Inspektora i zgodnego z zaleceniami dostawcy

systemu oraz jego instrukcjami.

4. Transport
Materiaty i elementy moga byé przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub uiraty

statecznoscei.
Transport materialéw wykona¢ zgodnie z instrukcja producentow.
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5. Wykonanie robot

5.1. Izolacje przeciwwilgociowe

- Przygotowanie podikdadu
a) Podklad pod izolacje powinien by¢ trwaly, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dzialajace nan
obciaZenia.

b) Powierzchnia podkiadu pod izolacje powinna by¢ réwna, czysta i odpylona.
- Gruntowanie podkiadu
Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotno$¢ nie powinna przekraczaé 5%.
Powloki gruntujace powinny by¢ naniesione w jednej lub dwoch warstwach, z tym ze druga warstwa moze
by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnigciu pierwsze;.
Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.

6. Kontrola jakodei

6.1. Materialy izolacyjne.

Wymagana jakoé¢ materiatéw izolacyjnych powinna byé potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o
jakos$ci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorz¢dnym dokumentem.
Materialy izolacyjne dostarczone na budows bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich jakos¢ nie
moga by¢ dopuszezone do stosowania.

Odbiér materialéw izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnoéci z dokumentacjg projektowa oraz
sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku
zastrzezen co do zgodnosei materiatu z za§wiadczeniem o jakoéci wystawionym przez producenta powinien by¢ on
zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe].

Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatow izolacyjnych, ktérych wlasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowaé réwniez materialéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.2. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrob6w powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7.0bmiar roboét
Jednostkg obmiarowa robot jest m? powierzchni zaizolowane;.
Tloéé robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez InZyniera i

sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robdt
3.1. Odbidr robét izolacyjnych powinien sig odby¢ przed zasypaniem fundamentow.

Podstawa odbioru tych robot jest:

— dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- zaéwiadczenia o jakoéci materiatow 1 wyrobéw dostarczonych na budowe,
— protokély odbioru poszczegéinych etapéw robét zanikajacych,

— protokdly odbiorn materialéw i wyrobow,

— wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez Wykonawce.
8.2. Roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajgeych.

9, Podstawa platnosci
Placi sie za ustalona ilos¢ m?’ izolacji wg ceny jednostkowej, kt6ra obejmuje:

dostarczenie materialow,
przygotowanie i oczyszczenie podloza,
wykonanie iniekcji

wykonanie izolacji wraz z ochrona,
uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwiazane
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

452-5 ELEWACJA

1.1 Przedmiot 38T o _ )
W niniejszym rozdziale oméwiono ogélne wymagania  dotyczace wykonania i odbioru roboét

budowlanych zwigzanych z wykonaniem elewacji — docieplenie metoda lekko-mokra.

1.2 Zakres stosowania
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Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie zamowienia i zawarcia umowy na
wykonanie robdt zawartych w projekeie budowlanym modernizacji SUW.
1.3 Okredlenia podstawowe
Okreélenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujacymi podanymi w
normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
1.4 Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem:

- docieplenia elewacji metodg lekko-mokra,

- montazu i demontaZu rusztowarn-
2. Materialy
2.1 Styropian F8-15 gr. 6 cm,
2.2 Emulsja gruntujaca np. Atlas Uni-Grunt,
ATLAS UNI-GRUNT jest impregnatem przeznaczonym do gruntowania i wzmacniania wszystkich
nasiakliwych, nadmiernie chlonnych i ostabionych podlozy, wykonanych z betonu, gazobetonu, piyt
cementowych, gipsowych i gipsowo-kartonowych, tynkéw gipsowych, cementowych i cementowo-wapiennych
oraz surowych powierzchni wykonanych z cegiet, bloczkéw, pustakéw i innych tego typu materiatow
ceramicznych badz wapienno-piaskowych. Emulsja jest doskonatym srodkiem do przygotowania podtoza przed
wykonaniem okadzin ceramicznych czy kamiennych, tynku, posadzki, podkiadu podiogowego, gladzi
szpachlowej, tapet, itp. ATLAS UNI GRUNT nadaje si¢ takze do gruntowania plyt paZdzierzowych i
drewnopochodnych impregnowanych, przed przyklejeniem okladzin ceramicznych. Moze shuzy¢ réwniez do
wykonania powierzchniowej warstwy ochronnej na wylewkach -poprawia odpomo$¢ wylewki na pylenie i ulatwia
jej czyszezenie. Podloza gipsowe przed malowaniem farbami wodorozcienczalnymi nalezy gruntowag, stosujae sig
do zalecen producenta farby lub uzywajgc rozcieficzonej farby. Emulsji ATLAS UNI-GRUNT mozna uzywa¢ na

suchym podiozu, wewnatrz i na zewnatrz budynkoéw.

2.3 Zaprawa wyréwnujaca np. Atlas

ZAPRAWA WYROWNUJACA ATLAS przeznaczona jest do szybkiego wyréwnywania powierzchni typowych
podiozy mineralnych przed polozeniem okladzin ceramicznych Jub wykonywaniem innych prac budowlanych, np.
wylewaniem cienkowarstwowych podkladéw podiogowych. Nalezy ja stosowac do niwelowania ubytkow i
zaglebien oraz innych nieréwnodci podloza o charakterze miejscowym. Jedli zachodzi koniecznos¢ wyréwnywania
catych powierzchni cian lub podég, nalezy uzy¢ materiatéw wiasciwych do tego typu prac (w przypadku $cian -
zapraw tynkarskich ATLAS, w przypadku podiog -podkladu ATLAS TEN 10, POSADZK] CEMENTOWEI]
ATLAS lub podkladéw samopoziomujacych ATLAS). Podloze dla ZAPRAWY WYROWNUIJACE] ATLAS
moze stanowié tynk cementowy, cementowo-wapienny, beton, gazobeton, jastrych cementowy oraz surowa
powierzchnia wykonana z cegiel, bloczkéw, pustakéw i innych tego typu materiatéw cerami¢znych badz
wapienno-piaskowych. Jako uniwersalna zaprawa budowlana znajduje réwniez zastosowanie przy murowaniu.
Mozna jej Zywaé¢ wewnatrz i na zewnatrz budynku, stosujac warstwe o grubosei 2-15 mm.

2.4 Zaprawa klejaca np. Atlas Stopter K-20 lub Atlas Stopter K-10

ATLAS STOPTER K-20 jest cementowy zaprawa klejgca,, przeznaczong, do mocowania plyt styropianowych 1
wykonywania warstwy zbrojonej w systemach ocieplen ATLAS STOPTER. Zaprawa uzyta wraz z siatka zbrojaca
stanowi doskonaly system mineralnej renowacji starych tynkéw. ATLAS STOPTER K-20 moze by¢ stosowany na
typowych podlozach mineralnych takich, jak beton wszystkich klas, gazobeton, tynk cementowy, cementowo-
wapienny, piaskowiec oraz na surowych powierzchniach wykonanych z cegiel, bloczkéw, pustakow i innych tego
typt materialow ceramicznych badz wapienno-piaskowych. Nadaje si¢ réwniez na powierzchnie pokryte warstwa
silnie przylegajacej powloki z farby elewacyjnej lub tynku cienkowarstwowego. Zaprawy ATLAS STOPTER K-20
mozna uzywaé wewnatrz i na zewnatrz budynkéw.

2.5 Dyble z tworzywa sztucznego
2.6 Siatka zbrojaca

2.7 Podkiad tynkarski np. Atlas Cerplast

ATLAS CERPLAST jest podkladowa masa tynkarska przeznaczong do przygotowania podioza przed polozeniem
cienkowarstwowych tynkéw mineralnych (np. ATLAS CERMIT SN, SN-MAL, DR, PS), zywicznych (np.
ATLAS CERMIT N i R, ATLAS DEKO M i AKRYLOWY TYNK DO BARWIENIA W MASIE ATLAS) oraz
tynkéw gipsowych. ATLAS CERPLAST jest uniwersalnym érodkiem gruntujajcym na wszystkie rodzaje
podiozy. Mozna go stosowaé na powierzchniach mineralnych (np. tynk cementowy, cementowo-wapienny), na
plytach gipsowo-kartonowych, a takze na podlozach gladkich, o bardzo niskiej chlonnosci (np. sciany i stropy
betonowe, plyty OSB). ATLAS CERPLAST stanowi tez nieodlgczny element bezspoinowych systeméw ocieplen
budynkéw ATLAS STOPTER, ATLAS HOTER i ATLAS ROKER . Przez okres 6 miesiecy ATLAS CERPLAST
moze shizy¢ jako tymczasowa warstwa ochronna systemu ocieplen (zanim naniesiona zostanie warstwa
wykoriczeniowa z tynku cienkowarstwowego). Moze by¢ uzywany wewnatrz i na zewnatrz.

2.8 Tynk mineralny np. Atlas Cermit SN i DR
ATLAS CERMIT SN jest szlachetna, cienkowarstwowa mineralna zapraws tynkarska przeznaczona, do recznego
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wykonywania tynkéw zewnetrznych i wewngtrznych. ATLAS CERMIT SN mozna uklada¢ na wszystkich
réwnych podtozach mineralnych takich, jak beton, tynki cementowe, cementowo-wapienne, plyty gipsowo-
kartonowe oraz na warstwach zbrojonych bezspoinowych systeméw ocieplefi budynkéw ATLAS STOPTER,
ATLAS HOTER i ATLAS ROKER.

2.9 Farba emulsyjna np. Atlas Certon

ATLAS CERTON jest sucha farba akrylowa przeznaczona do malowania tynkéw cementowych, cementowo-
wapiennych, wapiennych, cienkowarstwowych tynkéw mineralnych i dyspersyjnych, tynkéw i gladzi gipsowych,
plyt gipsowo-kartonowych, a takze tapet papierowych. Stuzy réwniez do malowania surowych powierzchni
wykonanych z betonu, cegiel, bloczkéw, pustakéw i innych tego typu materiatéw ceramicznych lub wapienno-
piaskowych, Farba ATLAS CERTON moze by¢ wykorzystywana do malowania pierwotnego i renowacyjnego
starych, mocno przylegajacych powlok malarskich. Stosuje si¢ ja, do wykonywania powlok ochronnych i
dekoracyjnych. Mozna jej uzywaé na zewnatrz oraz wewnatrz budynkéw (na $cianach i sufitach).

Zastosowano system docieplenia ATLAS STOPTER K-20.

Wiszystkie materialy musza posiada atesty oraz $wiadectwa dopuszczenia do uzytku w krajach UE

Inwestor dopuszcza uzycie do budowy przez Wykonawce materialéw innych producentdéw niz sugerowani, pod
warunkiem, iz jako§ciowo beda réwnorzedne do wymienionych oraz beda spetnia¢ warunki zgodnie z Ust. o
wyrobach budowlanych z 16.05.2004r. (Dz.U. z 2004r. or 92 poz. 881).

3. Sprzet

Ogélne warunki stosowania sprzetu podano w ST Wymagania ogdine.

Sprzet wykorzystywany do robét elewacyjnych to w razie koniecznosci rusztowania warszawskie oraz :

1. wiadra plastikowe 2. wiertarka 3. mieszadlo do zapraw 4. poziomica Im 5. poziomica wezowa 6. pion 7. fata
aluminiowa 2m 8. listwy i faty drewniane 9. katownik metalowy 10. sznur malarski 11. ofoéwek stolarski 12. nozyk
metalowy 13. pila platnica 14. pitka do metalu 15, nozyce do blachy 16. miotek murarski 17. Japka stalowa 18.
wkretaki 19, miarka 20. kielnia 21. kielnia katowa wewngtrzna 22. kielnia katowa zewngtrzna 23. szpachelka
stalowa 24. pace stalowe gladkie 25. pace stalowe zgbate 10 -20 mm 26. pace styropianowe 27. paca duza z
papierem $ciernym 28. uchwyt z papierem éciernym 29. paca z tworzywa sztucznego 30. przecinak 31, szczotka
druciana 32. szczotka ryzowa 33. tasma malarska samoprzylepna 34. pedzel tawkowiec 35. watek malarski z kratka

ociekowa, 36. pistolet do silikondw

4, Transport.
Ogoélne warunki transportu podano ST Wymagania ogélne. Transport wewngtrzny to : poziomy reczny .pionowy

wyciagiem Transport zewngtrzny to: samochod skrzyniowy zadaszony
Powyzsze wyroby nalezy przewozic i przechowywa¢ w szczelnych opakowaniach, w suchych warunkach. Chroni¢
przed wilgocia, Okres przydatno$ci powinien znajdowac¢ si¢ na opakowaniu.

UWAGA
Nalezy chronié oczy . Przy bezposrednim kontakcie z oczami skonsultowac si¢ z lekarzem. Chronié przed dzie¢mi!

5. Wykonanie robdt
5.1 Przygotowanie podloza

Przed przystapieniem do whaéciwego docieplania, czyli mocowania termoizolacji, nalezy nie tylko odpowiednio
przygotowaé podioze, ale takze zdemontowaé na czas robot wszystkie elementy utrudniajace lub tez wrecz
uniemozliwiajace szczelne przyklejenie plyt styropianowych i wykonanie na nich warstw ochronmo-wykoriczeniowych.
Pamietad tez trzeba o tym, Ze dodatkowa warstwa styropianu pogrubi Sciany, a wige spowoduje potrzebe zwigkszenia
wysiggu obrobek blacharskich, kotew rur spustowych, czy wylacznikéw elekirycanych. Na nowo trzeba bedzie tez
zamocowad niektore elementy mocowane do elewagji . Prawidlowo przygotowane podioze determinuje w znacznym
stopniu jako$¢

calego systemu. Aby uzyskaé trwaty efekt stabilnodci systernu nalezy zacza€ od rozpoznania podloza i jego wiasciwosci. System
ATLAS STOPTER mozna wykonywaé nie tylko na écianie ceramicznej w stanie surowym lub otynkowanej, ale
praktycznie na kazdej Scianie wzniesionej w dowolnym systemie prefabrykacji. Podloze powinno byé nosne,
stabilne, czyste

i o niewielkim stopniu chionnoéci. Przygotowanie podioza polega tez czgsto na jego wyréwnaniu. Czynnos¢ ta ma na celu
osiagniecie wlaciwego powigzania plyt izolacji ze Sciang przy jednoczesnym zminimalizowaniu zuzycia zaprawy klejacej.

Po przeprowadzeniu prac przygotowawczych, nalezy sprawdzi¢ nosnosé podioza pod system ociepleniowy poprzez
wykonanie préby przyklejania styropianu. Na przygotowane (oczyszczong wyrdéwnang i zagruntowang
powierzchnig nalezy przyklei¢ w réznych migjscach budynku 8-10 probek styropianu o wymiarach 1 0x 10 cm.
Do przyklejania nalezy uzy¢ zaprawy klejacej ATLAS STOPTER K- 20, ATLAS STOPTER K-10 lub ATLAS
HOTER 8, nakladajac ja, na cate powierzchnie probek w warstwie grubosci ok. 1 em. Po dokfadnym docisnigciu
styropianu do $ciany, pozostawia si¢ go na 3 - 4 dni. Po tym czasie odrywa sie przyklejone probki styropianu.
Podloze jest nosne, jezeli nastapi rozwarstwienie probek styropianowych .W przypadku podloza mineralnego
(np. tynk cementowo-wapienny) nosnos¢ podioza mozna sprawdzi¢ m.in. poprzez jego zarysowanie ostrym
narz¢dziem ($rubokretemn, gwoZdziem itp.). Gdy fragmenty podioza latwo si¢ krusza i odspajaja mozna je uznac za
slabe. Jesli zaé podloze

rysuje sie trudno, traktujemy je jako mocne. W przypadku nowych podfozy betonowych lub tynkowych

nalezy zwréci¢ uwage na mozliwos¢ wystepowania naprezen skurczowych, bedacych efektem procesu

wiazania cementu.
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Podloze, na ktérym bedzie mocowany system ATLAS STOPTER musi by¢ uprzednio oczyszczone z

brudu, kurzu, porostéw, luzno zwigzanych fragmentéw itp. czynnikéw powodujacych ostabienie przyczepnosci
kleju. Nognoée problematyczna posiadaja wszystkie podioza malowane, zwilaszcza gdyfarby wykazuja cechy pylenia
lub tuszczenia sie, ponadto sciany surowe wykonane z materialow silniechionacych wode (np. gazobeton, cegla
silikatowa raz wszystkie sciany otynkowane tynkami stabymi.osypujacymi sig i silnie nasigkliwymi. Podioza
problematyczne nalezy przygotowac do przyklejeniaizolacii najpierw przez oczyszczenie mechaniczne i zmycie, a
nastepnie przez zagruntowanie emulsjg ATLAS UNGRUNT.

Zaprawy klejace, stosowane do przyklejania izolacji termicznej, produkowane sa na bazie spoiwa cementowego.
W procesie ich wigzania jest wiec niezbgdna woda. Chlonno$¢ mocno nasigkliwych podlozy powinna by¢ wigc
zredukowana. Najprostsza metoda oceny chlonnosci polega na spryskaniu $ciany woda i sprawdzeniu, jak szybko
wsigka ona w podtoze. Jezeli niemal natychmiast $ciana przybiera ciemniejszq barwg, oznacza to, ze nalezy
ograniczy¢ chtonno$é éciany poprzez jej zagruntowanie emulsja, gruntujace ATLAS UNI-GRUNT. Dzigki duzej
zdolnosci penetracji emulsja wnika silnie w podtoza, wzmacniajac je i zabezpieczajac przed wnikaniem wilgoci,
zwieksza takze przyczepnoéé kolejnych warstw. Przy pomocy pacy ze stali nierdzewnej ZAPRAWA
WYROWNUJACA ATLAS nalezy wypeni¢ niewielkie ubytki tynku badZ wyréwna¢ wystepujace w nim zaglebienia.
W celu uzyskania prostej i wypoziomowanej dolnej krawedzi systemu ocieplajajcego zaleca sig
stosowanie tzw. listwy cokotowej, dajacej pewne, trwale i estetyczne wykoficzenie elewacji od dolu.

Listwa jest aluminiowy ksztaltownik dobierany przekrojem do grubosci styropianu, mocowany do podioza
stalowymi kotkami rozporowymi.

Przezroczysta gruba folia (najlepiej ogrodnicza), przyklejona do ocieznicy okiennej papierows tasma

malarska zabezpieczy okno przed zabrudzeniem i jednocze$nie nie zmniejszy dostgpu $wiatla do

pomnieszezen w budynku. Folia jaka nalezy tez zbezpieczyé skrzydto drzwi zewnetrnych i oddzielnie ich oscieznice (drzwi
musza si¢ przeciez otwierat).Styk oscieznicy okiennej z murem musi by¢ dokfadnie uszczelniony. W tym migjscu czesto
wystepuje tzw. mostek termiczny. Jezeli na etapie budowy do uszezelnienia uZyto starych szmat, workéw po

cemencie, czy tez zbutwialych do dzisiaj pakul, to nalezy je usunag,

Po dokladnym oczyszczeniu szczelin z resztek gruzu i starych "uszczelniaczy”, nalezy wymiesé pozostaly pyl i doldadnie Zwilzyé
wods dolna krawedz oscieznicy i ciany. Pianka montazowa uszezelni i dodatkowo ustabilizuje oécieznicy w $cianie. Po
stwardnieniu pianki nalezy jej nadmiar odciaé ostrym nozem wzdhuz lica oscieznicy.

Urzadzenia elekiryczne, jak np. whaczniki o§wietlenia, nalezy demontowac po wylaczeniu napigeia zasilajacego, postugujac sig
izolowanymi narzedziami. Poniewaz po przyklejeniu styropianu wylacznik oddali si¢ od éciany, nalezy przediuzyc preewdd
elekiryczny. W tym celu nowy odcinek przewodu laczy si¢ z istniejacym za posrednictwem kostki przylaczeniowej. Puszke
elektryczny nalezy zabezpieczy¢ denkiem z tworzywa sztucznego. Przez wykonany w denku otwér przewleka sie przedhizony
przewdd elekiryczny. Denko ostaniajgce puszke elekiryczny moima zabezpieczyé przed uszkodzeniem w czasie

dalszych prac poprzez zatopienie w ZAPRAWIE WYROWUJACEJ ATLAS siatki z witkna szklanego - tej

samej, ktora bedzie wykorzystywana do wykonania warstwy zbrojonej na styropianie.

Stare kotwy, mocuje rury spustowe, mozna wyrwaé, poshugujac si¢ stalowa tapka do wyrywania gwozdzi,
Podozona pod tepek deska ze zukosowanym koficem zabezpieczy tynk przed uszkodzeniem.

5.2 Przyklejanie plyt styropianowych

Styropian nalezy przykleja¢ do podloza przy pomocy kleju ATLAS STOPTER K-20 lub ATLAS STOPTER K-10.
Przygotowanie kleju polega na wsypaniu zawartosci worka (25kg) do wiaderka z odmierzong iloscia wody (okolo
5-5,51) i wymicszaniu calo$ci mieszadtem wolnoobrotowym do uzyskania jednolitej konsystencji. Klej jest
gotowy do uzycia po okoto 5-10 minutach i ponownym przemieszaniu. W przypadku bardzo réwnego podloza
mozna go nakladaé na cata powierzchnig plyty przy pomocy stalowej pacy zgbatej.

W przypadku podioza niezbyt réwnego, chropowatego lub wykazujacego odchylki od pionu, klej nalezy naklada¢
tzw. metoda punktowo-krawedziowa ilos¢ kleju powinna by¢ kazdorazowo tak dobrana, ze po dociénigciu plyty do
podtoza powinien on pokry¢ min. 60% powierzchni.

Zaprawy klejace ATLAS STOPTER K-20, ATLAS STOPTER K-10 lub ATLAS HOTER 8§ nalezy
przygotowa¢ zgodnie z instrukcjg podana na opakowaniu. Do wymieszania kleju potrzebne bedzie wiadro o pojemnosci
co najmniej 20 litréw, wiertarka z mieszadlem, woda i oczywiscie sama zaprawa klejaca.

Przyklejanie styropianu nalezy zaczaé od naroznika budynku. Plyty powinny byé uktadane z przewigzaniem
spoin w plaszczyZnie $ciany i w naroinikach. Na pierwszej plycie. Warto odznaczy¢ na plycie obszar jej wysunigcia
poza naroznik , tak aby na ta powierzchnig nie naklada¢ zaprawy (zaprawa klejaca nie moze znajdowas sig w
spoinach miedzy ptytami).Zaprawe klejaca nakiada si¢ na obrzeza plyty pasmami o szerokosci ok. 4 cm. Na
pozostalej powierzchni nanosimy 6 - 8 plackéw o érednicy ok. 10 cm . Zaprawa klejaca powinna pokrywaé ok.
40% powierzchni ptyty. Pasmo obwodowe umieszcza si¢ w takiej odleglosci od krawedzi, 2eby po docisnigciu
plyty do $ciany zaprawa nie wycisngla sig poza obrys piyty. Po natozeniu zaprawy klejacej na plyte nalezy jg
bezzwlocznie przylozyé do $ciany w wyznaczonym miejscu. Plyte dociskamy uderzeniami dluga packa drewniang lub
styropianowa. W trakcie dociskania, przy pomocy poziomicy, nalezy kontrolowaé ustawienie ptyty zaréwno w

pionie, jak i w

poziomie Jezeli masa klejaca wycisnie si¢ poza obrys piyty, nalezy jg usunac. Zeby uzyskaé mijankowy
uklad plyt w kolejnym (wyzszym) rz¢dzie, nalezy zacza¢ od piyty poléwkowej. W tym celu, przy pomocy
metrowki i katownika (winskala) ciesielskiego, wyznacza sig linig cigcia. Plyty styropianowe mozna
przecisna¢ pila, drobnozabkowa. Zaprawe klejaca, na docigte) ptycie naklada si¢ w postaci paska
obwodowego i odpowiednio mniejszej ilosci plackéw. Plyte dociskamy do $ciany, dosuwajac ja szczelnie
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do juz przyklejonych i dobijajac duga paca, szczegélnie w miejscach styku. Caly czas nalezy kontrolowac

poziomica. pion i poziom przyklejanych plyt. W przypadku dodatkowego mocowania ptyt kolkami
plastikowymi, zalecane jest takie rozmieszczenie plackéw zaprawy, aby dwa z nich znalazly si¢ w
miejscach pézniejszych kotkéw. W tym przypadku s3 to dwa srodkowe placki dodatkowe. W celu
uzyskania rownej plaszczyzny bez uskokéw, nalezy szczegolnie starannie dobija¢ plyty w miejscach ich

styku.

Przed przyklejeniem phyty styropianu w miejscu, gdzie nie ma listwy cokolowej , dolna jej krawedZ powinna by¢
zabezpieczona poprzez owinigcie siatka z wiokna szklanego. W tym celu na Sciang nalezy nanieéé paca zgbaty
zaprawg klejaca na wysoko$é min. 15 cm. Po przylozeniu docigtego paska siatki, gladka strong pacy wyciskamy spod
niej klej. Pasek siatki powinien mieé takq szeroko$c, by po owinigciu nig styropianu zardwno pod plyta jak i na nigj
znajdowalo si¢ co najmniej 15 cm siatki.

Na takich samych zasadach, jak podane poprzednio, nalezy przyklei¢ docigte paski siatki na odciezach
drzwiowych i okiennych. W tym przypadku szeroko$¢ paska siatki powinna by¢ powickszona o szerokosé

oécieza, Siatka ta po zawinigciu powinna siegaé 15 cm poza naroznik. Kolejne fragmenty siatki musza

by¢ laczone na zaktad min. S cm. W taki sam sposob nalezy wklei¢ siatke na oéciezu dolnym pod oknem.

Dla wygody pracy siatkg mozna przyklei¢ do folii na oknie ta$ma przylepng.

Jezeli wystapi potrzeba wycigcia fragmentu piyty , nalezy po przyltozeniu plyty na sucho odmierzy¢ i
zaznaczy¢ oléwkiem linie cigcia. Nalezy tez zaznaczy¢ linig cigcia plyty w narozniku budynku. Zaznaczone
fragmenty plyty odcinamy pita.. W celu uzyskania czystego (bez kleju) styku plyt w przewigzaniu naroza,
wygodnie jest oznaczyé strefe, na ktorej nie moze znaleZ¢ sig zaprawa kiejgca. Po nalozeniu na styropian zaprawy
Klejacej, zgodnie z wezesniej podanymi zasadami, nalezy ja przylozy¢ do $ciany. Nastepnie dociskamy plyte dhuga.
paca pamigtajac o ustawicznej kontroli ptaszezyzn przy pomocy poziomnicy.

Dhugos¢ ptyty dochodzacej do otworu okiennego lub drzwiowego, nalezy ustalic z uwzglednieniem grubosci
styropianu ocieplajacego oscieze. W tym celu nalezy odmierzy¢ pasek styropianu, ktory bgdzie wklejony w oscieze
(w naszym przypadku jest to styropian o grubosci 3 cm). Szerokos¢ tego paska powinna by¢ ok. 1 ¢m wyzsza niz
glebokosé oscieza. Plyty styropianowe o malej gruboscei mozna przecinaé poprzez nacigcie ostrym nozem i
przelamaé wzdhuz nacigeia whasciwa dlugosé plyty dochodzacej do otworu z plaszezyzny $ciany mozna prawidlowo
oznaczy¢ dopiero po przytozeniu na sucho paska styropianu w oéciezu. Po nalozeniu zaprawy klejacej na phytg
styropianowa. przykleja sig ja w wyznaczonym miejscu.

W przypadku potrzeby przeprowadzenia przez styropian np. przewodu elektrycznego nalezy odmierzy¢ jego
polozenie wzgledem statych punktow. Przy odliczaniu odleglosci od otworu, nalezy uwzglednié

grubosé izolacji ocieplajacej oscieze. Punkt przejécia przez izolacj¢ nalezy nanies¢ na plyte styropianu,

ktéra bedzie wklejana w tym miejscu. Otwor na przewdd mozna wykonac np. s$rubokretem. Po natozeniu

na plyte zaprawy klejacej i przewleczeniu przez otwér przewodu, nalezy dokladnie docisnaé jg do ciany,

zgodnie z zasadami podanymi wcze$niej. Przed przyklejeniem styropianu w narozniku otworu i po
odmierzeniu jego wymiaréw, nalezy wycisna¢ zbgdny fragment. Styropian powinien przestania¢ §wiatlo

otworu w $cianie o odcinek réwny gruboscei styropianu docieplajacego ofcieze i warstwy kleju, jaka sie

znajdzie pod nim. Caly czas nalezy kontrolowa¢ czy piyty ukiadane sg w jednej plaszczyZnie. Najlepiej

jest robié to diuga (2 m) lata przykladajac jg najpierw w pionie. W miejscu wlacznika o$wietlenia, po przylozeniu
obudowy puszki elektrycznej i jej odrysowaniu, nalezy wycig¢ w styropianie gniazdo na calejglebokosci izolacji.
Obudowe puszki mozna wklei¢ w gniazdo przy pomocy zaprawy ATLAS STOPTER K-20 lub ATLAS HOTER U. Na paski
styropianu ocieplajgce ofcieza , nanosi si¢ zaprawg klejgca przy pomaocy pacy z¢batej. Klej nalezy réwniez natozy<
na krawedz styropianu od strony oécieznicy. Pasek styropianu z natozonym klejem nalezy wsunaé pomigdzy
oécieznice a phyty wystajace z plaszczyzny $ciany i dokladnie go do nich docisnaé. Poniewaz pomigdzy
ofcieznica a izolacja powinna pozostac szczelina dylatacyjna ok 1 cm (tak byt dociety pasek ciefiszego styropianu),
nalezy paca. stalowa. dociagnaé do tyh styropianu wklejona. wezesniej w odcieze siatke zbrojaca. W taki sam sposéb nalezy
wklei¢ styropian rowniez w oécieza pionowe wszystkich otworéw. Przed wklejeniem izolacji w oéciezu pod oknem, nalezy
zeszlifowaé gome krawedzie plyt, fazujac je zgodnie ze spadkiem, jaki zostal wykonany wezesnie) ZAPRAWA.
WYROWNUJACA ATLAS. Umocowanym do pacy papierem Sciernym, nalezy przeszlifowaé ewentualne nieréwnosci na
stykach styropianu. Przyktadajac do ofcieza podokiennego piyte styropian, nalezy odmaczy¢ linig cigcia (do lica plaszczymy
docieplonej éciany). Szerokos¢ paska powinna byé o ok. 0,5 cm mnigjsza niz gleboko$¢ oécieza. Powstata w ten sposob szczelina
dylatacyjna zostanie p6Zniej wypleniona trwale plastyczna. masa. uszczelniajaca.. Zaprawg klejaca. nanosi sie na

krawedz phyty od strony oécieznicy. Ze wzgledu na wyréwnang wezesniej powierzchnig ofcieza, klej

mozna nalozyé paca zgbata bezpogrednio na podloze, zachowujac niewielki odstep do pionowej phyty

styropianu. Po przylozeniu styropianu do podioza, nalezy dokadnie go dacisnaé paca.. Nakfadanie Kleju

paca. zgbata, gwarantuje czysto$¢ styku ptyt. Paca. lub kielnia. nalezy dociggna¢ siatke zbrojacg do

posmarowane;j klejem krawedzi styropianu. Wezesnie) siatka zbrojgca zostala przyklejona do oécieza. W

ten spos6b na styku stolarki z dociepleniem powstanie szczelina dylatacyjna. Po nalozeniu warstwy

zaprawy klejacej na styropian, zatapia si¢ w niej siatk¢ zbrojaca.. Wycisnigty spod siatki klej natezy dokladnie
zaszpachlowaé przy pomocy pacy ghadkiej. Narozniki wypukle wokot otworéw okiennych i

drzwiowych nalezy przeszlifowac paca. z papierem éciernym. Pozwoli to na uzyskanie réwnych, ostrych

krawedzi narozZy. Naroza wypukle, narazone na uszkodzenia mechaniczne (przy drzwiach, otwieranych

na zewnatrz oknach oraz na parterze do wysokosci 2 m powyzej poziomu terenu), musza. by<¢
zabezpieczone katownikami z perforowanej blachy aluminiowej lub PCV. Przed przycieciem katownika

nalezy zmierzy¢ dtugos¢ naroznika, Naroznik ochronny z blachy aluminiowej mozna przecigé nozycami
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do blachy. Naroznik musi by¢ osadzony na styropianie pod siatka. zbrojaca W tym celu na naroze
styropianowe nalezy nanies¢ niewielka. iloé¢ kleju na catej dtugoscei po obu stronach naroza. Naroznik
aluminiowy nalezy zatopi¢ w $wiezo nalozonej zaprawie klejacej . Diuga poziomnica pozwoli ustawi¢ go

w idealnym pionie. Zamontowany naroznik niezabezpieczajacy nalezy zaszpachlowac zaprawa. ATLAS
STOPTER K-20 lub ATLAS HOTER U, uzywajac gladkiej pacy stalowej. W ten sam spos6b wzmacnia si¢
wszystkie krawedzie wokét otworu drzwiowego. Dalsze prace przy naroznikach mozna prowadzié po
zwiazaniu zaprawy. Kiedy narozniki ochronne zostana. juz dobrze ustabilizowane w Zwigzanej zaprawie

klejowej, nalezy na oscieze i przylegly fragment éciany nanies¢ klej ATLAS STOPTER K-20 Tub ATLAS

HOTER U i wyréwnaé jego grubos$¢ pacg zebata. Nastepnie zawija si¢ siatke zbrojaca. i za pomoca. pacy

gladkiej zatapiaj ja w swiezym kleju. Pace nalezy prowadzid w kierunku od naroznika na zewnatrz. Przy

pomocy kielni naroznej mozna w prosty sposéb idealnie "wyprowadzi¢" krawedzie naroznikéw . Naprgzenia
wewnetrzne, bedace wynikiem rozszerzania sig 1 kurczenia warstw elewacyjnych, moga doprowadzid do
pojawienia sig ukosnych peknigé w plaszezyZnie éciany, biegnacych od narozy otworow na zewnatrz.
Zabezpieczenie przed takim zjawiskiem stanowi siatka zbrojaca w postaci prostokgtéw o wymiarach 35 x 25 cm,
wklejona pod katem 45 stopni. Zaprawe klejaca. nanosi sig na styropian pacg zgbata w miejscu dodatkowego
wzmocnienia narozy. Nastgpnie zatapia sie w niej przygotowany prostokat z siatki, wyciskajac klej gladka. paca.
stalowa.. W ten sposob dokonuje sie wzmocnienia kazdego naroza wokét otworu. Po zwigzaniu zaprawy klejacej w
warstwie zbrojonej pod oknem, wytworzona, wezesniej szczeling dylatacyjna. nalezy wypelni¢ uszczelniajaca. masa.
trwale plastyczna.. W ten sposdb zostaje wytworzone elastyczne polaczenie docieplenia ze stolarka. okienna. oraz
uszczelnienie styku przed penetracja. wody pod ukiad ociepleniowy. Obrobki podokiennikéw musza byc wykonane
z blachy nierdzewnej aluminiowej malowanej lub stalowej powlekanej. Podokienniki powinny mieé szerokos¢ o
minimum 4 cm wieksza. od glgbokosci oécieza. Skrajne czeéei blachy powinny by¢ wywinigte pod katem prostym do
g6ry na min 2 cm. Dhugos¢ podokiennikéw powinna by¢ o ok. | em wigksza od szerokosci otworu w wietle
styropianu. Podokiennik nalezy "na weisk" wsuna¢ az do okna, podsuwajac jego koncows pionowg krawgdz pod
okapnik w ramie o$cieznicy. Po ustabilizowaniu obrébki podeina si¢ ostryrm nozem styropian na styku z blacha
Rozprezony styropian stworzy nawis na szerokoéci ok. 5 mm Po ustawieniu rusztowania nalezy narozniki wokoét
otworéw okiennych wzmoceni¢ katownikami z perforowanej blachy aluminiowej, wklejajac je w zaprawe klejaca.
Do ustawienia ich w pionie i poziomie (gémy) uzywa si¢ poziomnicy. Po przeschnigciu kleju stabilizujajcego
narozniki nalezy owinaé siatka zatapiajac ja w nalozong na styropian zaprawe klejaca analogicznie, jak przy
drzwiach. Réwny ksztalt naroza latwiej bedzie uzyskaé, postugujae si¢ kielnig narozng. Przyklejac plyty styropianowe
w gérnej partii §ciany, nalezy bezwzglednie zadbaé o to, aby zachodzity one na izolacje termiczng stropu lub dachu
na wy$okos¢ réwna grubosci plyty tejze izolacji. Jezeli styropian bedzie siggal powyze] element6éw konstrukeji dachu,
gniazda na te elementy wycina si¢ w styropianie po ich wezedniejszym doklednym wymierzenin. Niewielkie
szczeliny uzupelnia si¢ odpowiednio docigtym styropianem. W ten sposéb zostaja zlikwidowane wszystkie
mostki termiczne. Jezeli pomimo staraf, pomiedzy przyklejonymi ptytami styropianu powstaty szczeliny, nalezy
wypehié je dopasowanymi paskami styropianowymi. W przypadku matych szezelin, w ktére trudno jest wcisngé
styropian, zaleca sig ich poszerzenie i uzupelnienie styropianem, stosujge metode "na weisk” bez zaprawy
klejajcej. Niedozwolone jest wypemianie szczelin klgjem. Dluga fata aluminiows mozna sprawdzi¢, czy plyty
styropianowe tworza jedna plaszczyzng. Aby kontrolowac powierzchnig, tez nalezy przyklada¢ w réznych
miejscach i w réznych kierunkach. Wszelkie nieréwnosci plaszezyzny styropianu musza, by¢ przeszlifowane
papierem sciernym, zatozonym na sztywna, pace. Czynnos¢ ta jest niezmiernie istotna, poniewaz cienkie warstwy
wykortczeniowe nie beda w stanie ukry¢ nawet niewieikich nieréwnosci. Narozniki zewnetrze budynku, do
wysokosci co najmniej 2 m powyzej poziomu terenu, nalezy wzmocnid katownikami z blachy perforowanej lub
PCV. Katowniki z aluminium docina sig do wtesciwej dlugosci nozycami do blachy tak, aby nie zdeformowad
docinanej koncéwki. Kajtownik wzmacniajacy nalezy zatopid w kleju naniesionym na naroznik, ustawiajac go w
pionie przy pomocy dlugiej poziomnicy. Po ustawieniu kajtownika w pionie, nalezy go zaszpachlowad cienkg
warstwy zaprawy klejajcej przy pomocy gtadkiej pacy stalowej.

5.3 Kotkowanie styropianu

W zaleznosci od wysokosci budynku rodzaju podtoza, strefy klimatycznej itp. moze zaj sd potrzeba dodatkowego
mocowania docieplenia przy pomocy przeznaczonych do tego dybli z tworzywa sztucznego . W przypadku
dodatkowego mocowania styropianu kotkami, otwory na kotki mozna wykonywac po catkowitym zwigzaniu kleju
pod styropianem, tj. co najmniej po dwbch dniach od przykiejenia ptyt styropianowych. Glebokosé otworu powinna
by¢ o 1 cm wieksza od dtugosci kolka. llosd kotkéw powinna byé zgodna z projektem docieplenia, ale nie
mniejsza niz 4 szt. na 1m2, Przy ptytach styropianu o wymiarach 50 x 100 cm oznacza to 2 kotki na kazda ptyte.
Kotek nalezy osadzi¢ w otworze, dobijajac go mlotkiem. Po osadzeniu kotkow nalezy wbi¢ w nie trzpienie
rozpierajace. Jezeli wystapia trudnosci z calkowitym dobiciem trzpienia, nalezy wyjaé kolek, poglgbic otwor i
ponownie wbi¢ trzpien. Niedopuszczalne jest odcinanie niecalkowicie wbitych trzpieni rozpierajajcych. Przy
prawidlowo osadzonych kolkach plastikowych ich gtbwki powinny licowad sie z powierzehnia styropianu. Decyzje
co do koniecznosci wykonania kotkowania styropianu podejmie Inspektor nadzoru , po sprecyzowaniu
warunkow technicznych / podtoze , strefa klimatyczna , czas wykonywania prac ociepleniowych /.
WYKONYWANIE WARSTWY ZBROJONEJ

Wykonywanie warstwy zbrojonej na styropianie mozna rozpoczaé nie wezesniej niz po 3 dniach od

przyklejenia styropianu, przy bezdeszczowej pogodzie 1 temperaturze powietrza nie nizszej niz 5°C i nie

wyzszej niz 25°C. Jezeli jest zapowiadany spadek temperatury ponizej 0°C w ciajgu 24 godz., wowczas

nie nalezy przyklejad siatki zbroja,cej, nawet jezeli temperatura podczas pracy jest wyzsza niz 5°C. Po

25



przyklejeniu styropianu na catej powierzchni docieplanych scian, nastegpnym krokiem jest wykenanie

warstwy zbrojonej. Jej gldwnym zadaniem jest ochrona izolagji i stworzenie stabilnego podktadu pod tynk
elewacyjny. Warstwa zbrojona zbudowana jest z zaprawy klejacej ATLAS STOPTER K-20 (lub ATLAS
HOTER U w systemie ATLAS HOTER) i wtopionej w nig siatki z widkna szklanego. Siatka petni rolg
zbrojenia rozciajganego, przenoszqeego naprezenia powstate w plaszczyznie sciany na skutek

odksztatcen termicznych wyprawy elewacyjnej. Bezwzglednie przestrzegaé nalezy zasady taczenia

kolejnych fragmentdw siatki na zaktad o szerokosci ok. 10 cm. Zaktady te musza, by¢ stosowane zaréwno

na potaczeniach pionowych, jak i poziomych. Siatka, jako zbrojenie rozciajgane, powinna znajdowac si¢ w
warstwie zaprawy klejacej nie glebiej niz w potowie jej grubosci. Prawidtowo wykonana warstwa zbrojona
powinna mie¢ grubos¢ 3 mm. Partie budynku szczeg6Inie narazone na uszkodzenia mechaniczne, a wige Sciany
parteru do wysokosci 2 m powyzej terenu oraz sciany przy tarasach i balkonach, powinny by¢

wykonczona ze szczegdlna, starannoscia. Wszelkie niedociajgnigcia na jej powierzchni, czy tez miejsca z
widocznym rysunkiem siatki zbrojgcej, nalezy zaszpachlowac i przeszlifowad drobnoziarnistym papierem
sciernym. Warstwe zbrojona po catkowitym zwiazaniu kleju, nalezy zagruntowa¢ podktadowa masa, tynkarska
odpowiednia, do naktadanego pézniej tynku (ATLAS CERPLAST, ATLAS SILKAT ASX iub ATLAS SILKON
ANX). Podktad ten oddziela chemicznie warstwe zbrojona, od tynku, zmniejsza jej nasigkliwos¢ oraz
zdecydowanie zwigksza przyczepnos¢ tynku wykoficzeniowego. W przypadku pdznego terminu robot i
niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych (zima), zagrintowane podktadowa, masa tynkarska, sciany moga,
byé pozosiawione do sezonu letniego bez szkody dla uktadu dociepleniowego.

Zaprawg nanosi si¢ na ptyty styropianu w pasmie o szerokosci 1 m (szerokosd siatki z wtokna szkianego) gtadka
strong pacy. Grubos¢ warstwy kleju powinna wynosid ok. 3 mm. Nakladanie zaprawy zaczyna si¢ od naroznika
budynku. Po natozeniu zaprawy klejacej na odcinku rownym diugosci przygotowanego pasa siatki, nalezy "przeczesac”
ja. zgbata strong pacy. Czynnos¢ ta pozwoli uzyskac jednakowa grubosé zaprawy na catej powierzchni.

NIE WOLNO wykonywac warstwy zbrojonej metoda. zaszpachlowywania klejem uprzednio rozwieszonej na
ociepleniu siatki!. Po catkowitym wyschnieciu warstwy zbrojonej, tj. nie wczesniej niz po 2 dniach, mozna
przystapi¢ do wykonywania podkladu tynkarskiego.

5.4 Wykonanie podktadu tynkarskiego

Podktad tynkarski ATLAS CERPLAST jest materiatem o konsystencji g?stej smietany. Nale2y go stosowad bez
rozciericzania, w temperaturach od +5°C do +25°C. Naktadad w jednej warstwie, przy pomocy p?dzla lub watka
malarskiego. Czas wysychania zaleznie od warunkbw atmosferycznych i wynosi od 4 do 6 godzin. ATLAS
CERPLAST moze sluzyc jako tymczasowa warstwa ochronna przez okres 6-ciu miesigcy, w sytuacji gdy np. w
skutek niekorzystnych warunkbw atmosferycznych (zima) nie jest mozliwe nalozenie tynkow .W celu uzyskania
rownej, pionowej krawedzi naroznika, nalezy posluzyc si¢ deska, prowadza Rowna, niezwichrowana deske nalezy
wypionowac przy pomocy poziomnicy i przybic z jednej strony naroznika, wzdiuz jego krawegdzi.

Przed narzuceniem ZAPRAWAY TYNKARSKIEJ ATLAS nalezy obficie zwilzyc sciang woda. Zaprawe narzuca
sie kielnig i wstgpnie wyréwnuje pace stalowa Po lekkim przeschnigciu zaprawy nalezy jg ponownie zwilzyc wodg i
zatrzec paca drewniang lub styropianowa wzdluz deski prowadzajcej. Gdy zaprawa zwiaze deskg prowadza nalezy
oderwac i przybi¢ z drugiej strony naroznika, narzucajajc i wyréwnujajc zaprawe w analogiczny sposéb. Po
zwigzaniu zaprawy i usunieciu deski, naprawiany naroznik bgdzie mial idealny ksztalt. Warstwa zbrojona,
stanowiajca podloze pod tynk szlachetny, powinna by¢ idealnie réwna. Wszelkie nieréwnosci i slady po pacy nalezy
zeszlifowat drobnoziamistym papierem sciernym.

Po wyschnigciu podkladu tynkarskiego nalezy wykona¢ uszczelnienia dylatacji i innych polajezen. W szczeling
pomiedzy ociepleniem a oscieznica. drzwiowa nalezy wprowadzi¢ sznur dylatacyjny z pianki PUR.Po umieszczeniu
w szczelinie sznura dylatacyjnego nalezy uszczelnic styk masa trwale plastyczng. Ten sposéb uszezelnienia
skompensuje ruchy oscieznicy drzwiowej oraz nie dopusci wody opadowej pod ukiad dociepleniowy.

Styki pomigdzy ociepleniem a przebijajacymi si¢ przez niego elementami, np. konstrukeji dachu, nalezy

uszczelnic silikonem budowlanym Kazdy styk docieplenia z mato sztywnymi elementami budynku

powinien by¢ wykonany w sposbb elastyczny i szczelny. Do wypelnienia szczeliny dylatacyjnej pomigdzy
oscieznicy okienna a dociepleniem réwniez uzywa si¢ sznura z pianki PUR. l1zolacje styku, chroniaca

przed woda opadowa nalezy wykonac z masy trwale plastycznej. Silikonem budowlanym nalezy tez

uszezelnié styk styropianu z obrobka blacharskg podokiennika.

5.5 Nakladanie tynkow szlachetnych
Material nalezy naciagna¢ na podioze rozprowadzajac go rownomiernie w cienkiej warstwie przy pomocy pacy
stalowej gladkiej. Nadmiar tynku zaciagna¢ réwniez paca stalowa gladka do warstwy o grubosci

zaciera¢ ruchami okreznymi lub podhuznymi - pionowymi albo poziomymi (zaleznie od oczekiwanego rysunku),
tynki o strukturze drobnego baranka wystarczy tylko zagladzic ruchami okreznymi.

Czas otwarty pracy (od naciagnecia do zafakturowania) dla cienkowarstwowych, strukturalnych wypraw
tynkarskich jest ograniczony i wynosi z reguly od 5 do 30 minut. Zalezy gléwnie od temperatury powietrza i
podtoza, wilgotnosci, nastonecznienia oraz wiatru. Aby unikna¢ powstawania widocznych cieni nalezy zwrocic
uwage na zakup towaru z jednakowsa data produkcji.

5.6 Malowanie farbami akrylowymi
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Farbg ATLAS CERTON nalezy nanosi¢ na przygotowane i wysezonowane podioze w postaci cienkiej,
réwnomiernej warstwy. Malowanie mozna wykonywa¢ watkiem, pedziem tub metoda natryskows. Farbg mozna
nanosic jednokrotnie lub dwukrotnie, w zaleznosci od chlonnosci i struktury podtoza. W przypadku malowania
tynkéw strukturalnych, pierwsza warstw¢ nalezy wykonywaé farba rozcieticzong. Do ostatecznego malowania
nalezy zawsze stosowaé farbe w postaci nierozcieniczone]. Przerwy technologiczne podczas malowania nalezy
z g6ry zaplanowaé, np. w naroznikach i zalamaniach budynku, pod rurami spustowymi, na styku kolordw itp.
Nanoszenie farby na tak zaplanowana powierzehnig nalezy prowadzic¢ w sposbb ciagly (stosujac technologie
"mokre na mokre"), unikajac przerw w pracy. Malowana powierzehnig nalezy chroni¢, zaréwno w trakcie prac
jak i w okresie wysychania farby, przed bezposrednim nastonecznieniem, dzialaniem wiatru i opadéw
atmosferycznych. Kolejna warstwe mozna nakledaé¢ po catkowitym wyschnigciu poprzedniej, stosujajc metode "na
krzyz" i zachowujac dla danej warstwy farby jeden kierunek naktedania. Czas wysychania farby zaleznie od
podtoza, temperatury i wilgotnosci wzglgdnej powietrza wynosi od ok. 2 do 6 godzin. Uwaga: Aby uniknaé réznic
w odcieniach barw nalezy na jedna powierzchnie nakladaé farbe o tej samej dacie produkcji.

6. Kontrola jakosci

Odchylenie powierzchni od plaszczyzny i odchylenia krawedzi od linii prostej nie wigksze niz 3 mm i w liczbie nie
wickszej niz 3 na calej dlugoéci taty kontrolnej o dt. 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego nie wigksze niz 2 mm na 1 m i nie wigksze niz 4 mm na
wysokodei pomieszczenia do 3,5 m.

7. Obmiar robdt
Jednostka obmiaru jest 1 m’ wykonanego docieplenia wraz z tynkiem, malowaniem i pozostatymi opisanymi
warstwami ora z wyktadziny Siding.

8. Odbidr robét
Odbidr czesciowy powinien nastgpowaé po wykonaniu kazdej opisanej warstwy. Nalezy wowczas skontrolowad

prawidtowo$¢ wykonania pracy: pionowo$¢ plaszczyzn, prawidtowos¢ wykonania naroznikéw, prawidlowos¢
wykonania uszczelnieri. Po wykonaniu wszystkich opisanych robét zostaje dokonany odbidr koficowy, ktéry poza
wymienionymi elementami powinien jeszcze obejmowac: ogledziny wzrokowe, zgodnosé doboru kolorystycznego
wg projektu, estetyke wykonania calej elewacji.

W wyniku odbioru nalezy sporzadzi¢ czgéciowy protokot odbioru robot — dokonac wpisu do dziennika budowy.
Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robét daly wyniki pozytywne wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z ST i
PB.

9. Podstawa platnosci
Ogoline ustalenia dotyczace podstaw platnosci podano w pkt 4.6 w ST Wymagania ogéine.

Cena obejmuje:

Zapewnienie niezbednych czynnikow produkeii tj.

- wykonanie ww. czynnosci

- zapewnienie na placu budowy warunkéw bezpieczefistwa bhp, ppoz., sanitarnych i ochrony §rodowiska

- uporzadkowania placu budowy

10. Przepisy zwigzane
PN-C 81906:2003 Wodorozcienczalne farby i impregnaty do gruntowania

PN-EN 998-1:2004 Wymagania dotyczace zapraw do muréw
PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.
PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania.

452-6 POKRYCIA Z PAPY

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét w zakresie pokryé

z papy termozgrzewalne;j .

1,2. Zakres stosowania 88T

Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko

w przypadkach matych prostych robét i konstrukeji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych
istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spefnione przy zastosowaniu metod wykonania na
podstawie do§wiadczenia i przy przestrzeganin zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacia, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie pokry¢ tarasu papg termozgrzewalng.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w OST ,,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robdét
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Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robot podano w OST
» Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST
»Wymagania ogdlne” pkt 2

Ponadto materialy stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢:

— Aprobaty Techniczne lub byé produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

— Certyfikat lub Deklaracj¢ Zgodnosci z Aprobata Techniczng lub z PN,

— Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

— Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzong do zbioru norm polskich,
— na opakowaniach powinien znajdowacé si¢ termin przydatnosci do stosowania.

Sposéb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiadaé na budowie petng dokumentacje dotyczaca sktadowanych na budowie
materialow przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.

2.2, Rodzaje materialow

2.2.1. Wszelkie materialy do wykonania pokryé dachowych powinny odpowiadaé¢ wymaganiom
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.

Wszelkie materialy do wykonania pokrycia dachowego powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do

powszechnego stosowania w budownictwie.

- Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia na bazie polimerow SBS grubosci 5,2 mm,

- Roztwor asfaltowy do gruntowania.- Wymagania wg normy PN-74/B-24622.

- Kit asfaltowy uszlachetniony KF.- Wymagania wg normy PN-75/B-30175.

Wiasciwosci techniczne papy termozgrzewalnej modyfikowanej wierzchniego krycia

Grubod€ arkusza w warstwie z posypka gruboziarnistg - 5,2mm 1} 0,2mm

Warstwa powlokowa — asfalt modyfikowany elatromerami SBS

Osnowa — wldknina poliestrowa o gramaturze min. 250 g/m2

Wykoriczenie warstwy gormej — gruboziarnista posypka mineralna

Wykonczenie warstwy dolnej — folia z tworzywa sztucznego

Wodoszczelnosé — wodoszezelna przy cisnieniu 10 kPa

Odpornoéé na sptywanie w podwyzszonej temperaturze - 2 100°C

Gigtko$é w niskiej temperaturze - < -20°C

Wlasciwosci mechaniczne przy rozcigganiu, maksymalna sila rozciggajaca.

- kierunek wzdiuz — 900 N/50mm

- kierunek w poprzek — 800 N/50mm

Wiasciwosci mechaniczne przy rozcigganiu, wydluzenie przy maksymalnej sile rozciagajgce;:

- kierunek wzdluz - 45%

- kierunek w poprzek — 55%

Klasyfikacja ogniowa — KLASA E

Szeroko$é¢ zakladki - 8 cm

Pakowanie i przechowywanie

1. Rolki papy powinno by¢ odpowiednio oznakowane,

2. Na kazdej rolce papy powinna byé umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okreslonymi w normie
lub $wiadectwie,

3. Rolki papy nalezy przechowywaé w pomieszczeniach krytych, chronigeych przed zawilgoceniem i
dziataniem promieni stonecznych, w odlegloéci co najmniej 120 cm od grzejnikow,

4. Rolki papy nalezy ukfadaé na wyréwnanym podtoSu w pozycji stojacej w jednej warstwie. Wszystkie
inne materiaty dekarskie powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja
producenta oraz odpowiednich norm dla danego wyrobu. Przyjgcie materialow i wyrobow na budowe
bedzie potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

3. SPRZET

3.1.0g6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 3

3.2 Sprzet do wykonywania robdt

- palniki gazowe

- weiggarki mechaniczne tub rgezne

- inny drobny sprzet do wykonywania robot rgcznie

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST »Wymagania ogdlne” pkt 4

4.2, Transport materiatow:
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4.2.1. Lepik asfaltowy i materialy wigzace powinny by¢ pakowane, przechowywane i

transportowane w sposob wskazany w normach polskich.

4.2.2. Pakowanie, przechowywanie 1 transport pap:

1) rolki papy powinny byé po srodku owinigte paskiem papieru szerokosci co najmniej 20 cm i zwigzane
drutem lub sznurkiem grubosci co najmnigj 0,5 mm;

2) na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okreslonymi w PN-
89/B-27617;

3) rolki papy nalezy przechowywaé w pomieszczeniach krytych, chronigeych przed zawilgoceniem i
dziataniem promieni slonecznych i w odlegtosci co najmniej 120 cm od grzejnikéw;

4) rolki papy nalezy uktadaé w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojacej, w jednej warstwie.

Odlegtoéé miedzy warstwami — 80 cm.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.Wymagania ogéine dla poditozy

Podtoza pod pokrycia z papy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-80/B-10240, w
przypadku za$ podtozy nie ujetych w tej normie, wymaganiom podanym w aprobatach technicznych.
Powierzchnia podtoza powinna byé réwna, przeswit pomigdzy powierzchnig podioza a lata

kontrolna o dlugosci 2 m nie moze by¢ wigkszy niz 5 mm. Krawedzie, naroza oraz styki podioza nalezy
zaokragli¢ klinami styropianowymi.

Pokrycie dwuwarstwowe z papy asfaltowej zgrzewalnej

Papa asfaltowa zgrzewalna jest przeznaczona do przyklejania do podloza oraz sklejania dwoch jej warstw
metodg zgrzewania, tj. przez podgrzewanie spodniej powierzchni papy ptomieniem palnika gazowego do
momentu nadtopienia masy powlokowej.

Przy przyklejaniu pap zgrzewalnych za pomocg palnika na gaz propan-butan nalezy przestrzega¢
nastepuiacych zasad:

a) palnik powinien by¢ ustawiony w taki sposéb, aby jednoczesnie podgrzewal podioze i wstege papy od
strony przektadki antyadhezyjnej. Jedynym wyjatkiem jest klejenie papy na powierzchni ptyty warstwowej z
rdzeniem styropianowym, kiedy nie dopuszcza si¢ ogrzewania podtoza,

b) w celu uniknigcia zniszczenia papy dziatanie ptomienia powinno by¢ krétkotrwate, a plomiefi palnika
powinien by¢ ciagle przemieszczany w miarg nadtapiania masy powlokowej,

¢) niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy, prowadzace do nadmiernego sptywu masy asfaltowej
lub jej zapalenia,

d) fragment wstegi papy z nadtopiong powltoka asfaltowa nalezy natychmiast docisnagé do ogrzewanego
podtoza watkiem o dlugosci rdwnej szerokosci pasma papy.

Roboty pokrywcze papg powinny by¢ wykonywane w dni suche, przy temperaturze nie nizszej niz +5°C.
Robot pokrywezych nie nalezy wykonywaé w warunkach szkodliwego oddziafywania czynnikow
atmosferycznych, takich jak temperatura ponizej +5°C, rosa, opady deszczu lub $niegu, oblodzenie oraz
wiatr utrudniajacy krycie.

Do wykonywania pokry¢ papowych mozna przystapié:

- po sprawdzeniu zgodnosci wykonania podtoza zgodnie z dokumentacja techniczng oraz wymaganiami
szezegdlowymi dla danego rodzaju podioza po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru,

Na $cianach i innych powierzchniach pionowych wykonywane obrobki z papy termozgrzewalnej powinna
by¢ wyprowadzona minimum 50 mm ponad warstwe poprzednig i ostatnia warstwa winna by¢
zamocowana listwa dociskowa z blachy ocynkowanej na kotki do danego elementu, listwe naleSy wpuscié w
tynk i uszczelni¢ masa bitumiczng lub silikonem od géry.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powolanymi

normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora
nadzoru:

a) w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola migdzyoperacyjna) — podczas wykonania prac
pokrywezych,

b) w odniesieniu do wlasciwosci calego pokrycia (kontrola koficowa) — po zakonczeniu prac
pokrywezych.

7.0BMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa robét jest:

— dla rob6t — krycie d papa — m2 pokrytej powierzchni

— dla rob6t — montaz klindéw styropianowych - m

— dla robét — montaz listew dociskowych - m

7.2. Tlo$é robét okreéla sie na podstawie dokumentacji z uwzglednieniem zmian podanych w
dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

Z powierzchni dachu nie potraca si¢ urzadzen obeych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia kazdego
przekracza 0,50 m2.

8.0DBIOR ROBOT

8.1. Podstawe do odbioru wykonania robét pokrywczych papowych stanowi stwierdzenie
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zgodnosci ich wykonania z dokumentacja projektowa i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji
powykonawczej

8.2. Odbior podloza

8.2.1. Badania podtoza nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbior czgéciowego, podczas suchej
pogody, przed przystgpieniem do pokrycia potaci dachowych.

8.2.2. Sprawdzenie réwnoséci powierzchni podioza (deskowania) nalezy przeprowadza¢ za pomoca
taty kontrolnej o dtugoéci 2 m lub za pomocg szablonu z podziatka milimetrowa. Przeswit miedzy
sprawdzang powierzchnig a fata nie powinien przekroczy¢ 5 mm.

8.3, Ogdlne wymagania odbioru robdt pokrywczych

8.3.1. Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbiorow czgsciowych. Badania w
czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadza¢ dla tych robét, do ktérych dostep pdzniej jest niemozliwy
lub utrudniony.

8.3.2. Odbidr czesciowy powinien obejmowaé sprawdzenie:

a) podtoza (deskowania),

b) jakosci zastosowanych materiatow,

¢) doktadnosci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia,

d) dokladnosci wykonania obrébek blacharskich i ich polaczenia z pokryciem.

8.3.3. Dokonanie odbioru czesciowego powinno byé potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
8.3.4. Badania koficowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakoriczeniu robét, po deszczu.

8.3.5. Podstawe do odbioru robét pokrywczych stanowig nastepujgee dokumenty:

a) dokumentacja

8.3.5. Podstawe do odbioru robét pokrywezych stanowia nastepujgce dokumenty:

a) dokumentacja , przedmiar, ST i dokumentacja powykonawcza,

b) dziennik budowy z zapisem stwierdzajgcym odbidr cz¢sciowy podioza oraz poszczegolnych warstw
lub fragmentdw pokrycia,

¢) zapisy dotyczace wykonywania rob6t pokrywezych i rodzaju zastosowanych materiatow,

d) protokoly odbioru materiatéw i wyrobow, ktére powinny zawierac:

— zestawienie wynikéw badan migdzyoperacyjnych i konicowych,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania robét pokrywezych z dokumentacia,

— spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi, w skiad tej dokumentacji powinien wchodzié
program utrzymania pokrycia.

8.3.6. Odbiér koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrobek
blacharskich i potaczenia ich z urzadzeniami odwadniajacymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych
zabezpieczen eksploatacyjnych.

8.3.7. Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektows, ST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jeSeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST daly pozytywne wyniki.
Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe nie powinno byé
odebrane.

W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastgpujacych rozwigzar:

— poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczefistwu uzytkowania i trwato$ci pokrycia,
obnizyé cene pokrycia,

— w przypadku gdy nie s3 mozliwe podane rozwigzania — rozebra¢ pokrycie (miejsc nie
odpowiadajacych ST) i ponownie wykonac roboty pokrywcze.

8.4, Odbidr pokrycia z papy

8.4.1. Sprawdzenie przyklejenia papy do podioza oraz papy do papy nalezy przeprowadzi¢ przez
naciecie i odrywanie paska papy szerokosci nie wigkszej niz 5 cm, z tym ze pasek papy nalezy naciaé nad
miegjscem przyklejenia papy.

8.4.2. Sprawdzenie szerokosci zakiadow papy nalezy dokona¢ w trakcie odbioréw czesciowych i
koncowych przez pomiar szerokosci zaktadow w trzech dowolnych miejscach.

8.5..0dbiér obrébek blacharskich, powinien obejmowac:

8.5.1. Sprawdzenie prawidlowosci polaczen poziomych i pionowych.

8.5.2, Sprawdzenie mocowania elementdw

8.6. Zakonczenie odbioru

8.6.1. Odbiorn pokrycia papa potwierdza sig: protokotem, ktory powinien zawieraé:

— oceng wynikow badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zaméwieniem.

9, PODSTAWA PELATNOSCI

9.1. Pokrycie dachu papa

Placi sig za ustalong ilo$¢ m2 krycia z wykonaniem warstwy dolnej 1 warstwy wierzchniej, ktora
obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

30



- dostarczenie materialdw i sprzgtu,

- oczyszezenie i przygotowanie podloza,

- pokrycie dachu papg termozgrzewalng,

- wykonanie robot towarzyszacych,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materialéw, likwidacja stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie szklanym

PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podkladowa na wiokninie przeszywanej

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powlok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

452-7 MONTAZ ELEMENTOW SLUSARSKICH

1.1 Przedmiot SST
W niniejszym rozdziale oméwiono ogélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
polegajacych na montazu elementéw $lusarskich.
1.2 Zakres stosowania )
Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenie zaméwienia i zawarcia umowy na
wykonanie robét zawartych w projekcie budowlanym modernizacji SUW.
1.3 Okre§lenia podstawowe
Okreélenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST s3 zgodne z obowigzujacymi podanymi w
normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
1.4 Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w ST maja zastosowanie przy montaZu:
- krat stalowych,
- wycieraczek,

2. Materialy
Elementy $lusarskie dostarczone na budowe jako wyréb wykonane wg wymiaréw pobranych z natury

wykonczone, wypasazone w uchwyty montazowe:
kraty stalowe
wycieraczek stalowe
dyble stalowe do montazu , $ruby rozporowe itp.
bezskurczowa zaprawa cementowa
Wszystkie materialy musza posiadaé atesty oraz §wiadectwa dopuszczenia do uzytku w krajach UE

3. Sprzet
Do wykonania i montazu §lusarki moze by¢ uzyty dowolny sprzgt.

4. Transport
Kazda partia wyrobéw powinna zawieraé wszystkie elementy przewidziane projektem lub odpowiednia norma.
Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.
Elementy moga by¢ przewozone dowolnym gfrodkiem transportu, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem,
przesunigciem oraz utratg statecznosci.
5. Wykonanie robot.
Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzic:
- prawidlowos$é wykonania odciezy,
-  mozliwoéé mocowania elementéw do $cian,
- jako$¢ dostarczonych elementéw do wbudowania.
Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja techniczng lub instrukcja zaakceptowana przez Inzyniera.
Elementy powinny byé trwale zakotwione w écianach budynku.
Zamiast kotwienia dopuszcza si¢ osadzanie elementéw za pomocg kotkéw rozporowych lub kotkéw

wstrzeliwanych.

7. Obmiar robét
Jednostka obmiaru jest | kg wykonanego montazu.
8. Odbidr robét
Sprawdzeniu podlegaja:
- jakoé¢ dostarczonej $lusarki
- poprawnosé wykonania montazu
W wyniku odbioru nalezy:
- sporzadzi¢ cz¢sciowy protokét edbioru robét
- dokona¢ wpisu do dziennika budowyJezeli wszystkie czynnosci odbioru robét daty wyniki pozytywne, wykonane
roboty nalezy uznaé za zgodne z wymaganiami SST i PB
10. Przepisy zwigzane
PN-80/M-02138, Tolerancje ksztattu i polozenia. Wartodci.
PN-87/B-06200 Konstrukeje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
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PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukeyjnych.
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.

Ogélne badania i wymagania.
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady zlaczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

453.ROBOTY DROGOWE

1.1 Przedmiot SST
W niniejszym rozdziale oméwiono ogélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
polegajacych na wykonaniu drég wewnetrznych na terenie SUW.

1,2 Zakres stosowania :
Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie zaméwienia i zawarcia umowy na

wykonanie robét zawartych w projekcie architektoniczno — budowlanym.

1.3 Okreélenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST s3 zgodne z obowigzujacymi podanymi w

normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

2. Materialy
Do wykonania drog wewnetrznych nalezy stosowa¢ wyszczegdlnione ponizej materiaty:

- kostka betonowa brukowa gr. 8cm,

- podsypka cementowo- piaskowa — warstwa gr. 3cm o wskazniku zageszczenia [;=1,03,

- podbudowa zasadnicza z kruszywa stabilizowanego mechanicznie ~ warstwa grubosci 15cm,
- podsypka piaskowa — warstwa gr. 30cm o wskazniku zageszczenia 1,=1,03,

- krawezniki betonowe 15x30cm,

- lawa betonowa B15 gr. 10cm z oporem i podsypka,

- podsypka cementowo- piaskowa gr. 3om.

3. Sprzet

Do wykonania drég wewnetrznych proponuje si¢ uzy¢ nastgpujacy sprzet:
- koparki jednonaczyniowe,

- koparko-spycharki,

- spycharki gasienicowe,

- fadowarki,

- zgarniarki,

- rowniarki samojezdne,

- maszyny do zaggszczania podioza,

4. Transport
Elementy moga by¢ przewozone dowolnym srodkiem transportu, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem,

przesunigciem oraz utratg statecznosci.

5. Wykonanie rebét.
Na terenie planowanej inwestycji zaprojektowano nawierzchnig drog z kostki polbruku dla kategorii ruchu KR3

(ruch lekko éredni). Nawierzchnia skiadaé si¢ bedzie z nastgpujacych warstw liczac od géry:

- polbruk gr. 8cm,

- podsypa cementowo-piaskowa gr. 3em,

- podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie, warstwa gr. 15cm,

- podsypka piaskowa, warstwa gr. 30cm,

- podioze gruntowe naturalne wg normy PN-S-02205-1998.

Nawierzchnia z polbruku obramowana kraweznikiem typu ulicznego o wym. w przekroju 20x30cm, ustawionym na
lawie betonowej gr. 10cm wykonanej z betonu B13 z oporem.

W trakeie realizacji nalezy prowadzi¢ systematycznie badania kontrolne jako$ci robot z czgstotliwoscia
gwarantujgca zachowanie wymagan jakosci.

6. Obmiar robdt
Jednostka obmiaru jest m* wykonanej nawierzchni drog.

7. Odbidr robét

Sprawdzeniu podlegaja:

- jakoéé dostarczonej kostki polbruku,

- poprawno$¢ wykonania poszezegélnych warstw podbudowy,
- poprawno$é wykonania nawierzchni,

W wyniku odbioru nalezy:
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- sporzadzié czedciowe protokdly odbioru robot
- dokonaé wpisu do dziennika budowy

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robét daly wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne
Z wymaganiami SST i PB

8. Podstawa platnosci
Og6lne ustalenia dotyczace podstaw platnodei podano w pkt 4.6 Wymagania ogélne.

9. Przepisy zwiazane
PN-§7/8-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podzial, nazwy, okreslenia.

PN-$/02205:1998  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-§-96012:1997  Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podioze z gruntu stabilizowanego
cementem, Wymagania i badania.

PN-57/8-06100 Drogi samochodowe, Nawierzchnie z kostki kamiennej,

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaZnika zageszczenia gruntow.

PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementéw powszechnego uzytku.

PN-EN 13136:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okrelenia.

~
mgrinz. Jerzy wianowski
uprawnienia budewlane db projektowania
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