




Fundusze
Europejskie
Polska Cyfrowa



Rzeczpospolita
Polska

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

GMINA
JANOWIEC KOŚCIELNY
ul. 111 Janowiec Kościelny 62
NIP 9540162034

Janowiec Kościelny, dnia 03.08.2022 r.

Znak sprawy: GT.271.4.2022

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa sprzętu i oprogramowania związana z realizacją projektów w ramach grantu „Cyfrowa Gmina” oraz „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”

Działając na podstawie art. 260 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) dalej „ustawa”, Zamawiający Gmina Janowiec Kościelny informuje, iż unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę sprzętu i oprogramowania związaną z realizacją projektów w ramach grantu „Cyfrowa Gmina” oraz „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.

Podstawa prawna:

Część 1 zamówienia Zamawiający unieważnia na podstawie art. 255 pkt 3) ustawy.

Część 2 zamówienia Zamawiający unieważnia na podstawie art. 255 pkt 3) ustawy.

Część 3 zamówienia Zamawiający unieważnia na podstawie art. 255 pkt 1 ustawy.

Uzasadnienie faktyczne:

Do upływu terminu składania ofert zostały złożone następujące oferty:

1. na Część 1 zamówienia została złożona oferta przez Wykonawcę ZETO PROJEKT Sp. z o.o. ul. Pieniężnego 6/7, 10-005 Olsztyn na kwotę 49 335,30 zł brutto;
2. na Część 2 zamówienia została złożona oferta przez Wykonawcę ZETO PROJEKT Sp. z o.o. ul. Pieniężnego 6/7, 10-005 Olsztyn na kwotę 53 812,50 zł brutto;
3. na Część 3 zamówienia nie została złożona żadna oferta.

Kwota jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosiła na Część 1 – 36 900,00 zł brutto, a na Część 2 – 39 975,00 zł brutto.

Zamawiający dokonał analizy możliwości zwiększenia kwoty przewidzianej na realizację przedmiotu zamówienia w zakresie Części 1 zamówienia oraz Części 2 zamówienia do wysokości ceny złożonej oferty. W wyniku przeprowadzonej analizy, Zamawiający stwierdził, że nie ma możliwości zwiększenia kwoty, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w przypadku Części 1 zamówienia z kwoty 36 900,00 zł brutto do kwoty 49 335,30 zł brutto, a w przypadku Części 2 zamówienia z kwoty 39 975,00 zł brutto do kwoty 53 812,50 zł brutto.

W związku z powyższym Zamawiający unieważnił postępowanie w zakresie Części 1 zamówienia oraz Części 2 zamówienia na podstawie art. 255 pkt 3) ustawy z uwagi na fakt, iż oferta z najniższą ceną na realizację zamówienia przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a Zamawiający nie ma możliwości zwiększenia tej kwoty.

Do upływu terminu składania ofert na Część 3 zamówienia nie złożono żadnej oferty. W związku z tym, zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 255 pkt 1) ustawy Zamawiający unieważnił postępowanie w zakresie Części 3 zamówienia.


Zuzia Wleęgus
SEKRETARZ GMINY