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I  CZĘŚĆ OPISOWA 

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia

1.1
Parametry określające wielkość obiektu i zakres robót. 

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Kuce, gm. Janowiec Kościelny. 

Zakres zamówienia obejmuje:

- wykonanie niezbędnych projektów wykonawczych,

- wykonanie pełnego zakresu robót ujętych w projektach i programie funkcjonalno-użytkowym,

- wykonanie niezbędnych robót towarzyszących (zorganizowanie placu budowy, biura, zaplecza budowy, uporządkowania terenu po pracach ),

- uruchomienie oraz wykonanie rozruchu i przekazanie po uzyskaniu założonego efektu ekologicznego oczyszczalni do eksploatacji, 

- dokonanie przeszkolenia personelu przyszłego użytkownika wybudowanych obiektów ,

- usługi serwisowe w okresie gwarancyjnym - wymagany czas reakcji na usunięcie awarii - 24 godziny od momentu zgłoszenia. W przypadkach zagrażających bezpieczeństwu obiektu lub niebezpieczeństwu związanemu z ochroną środowiska wymagany czas reakcji na rozpoczęcie usuwania awarii – 4 godziny.

Prace projektowe dla oczyszczalni ścieków w Kucach:

· wykonanie niezbędnych projektów wykonawczych w przypadku wystąpienia zmian istotnych,

· uzyskanie wszelkich pozwoleń, opinii, uzgodnień i innych dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia,

Roboty budowlano-montażowe dla oczyszczalni w Kucach:

· wykonanie pełnego zakresu robót ujętych w programie funkcjonalno-użytkowym,

· wykonanie niezbędnych robót towarzyszących (zorganizowanie placu budowy, biura, zaplecza budowy, uporządkowania terenu po pracach itp.).

Rozruchy i szkolenia:

· uruchomienie oraz wykonanie rozruchu i przekazanie do użytkowania,

· dokonanie przeszkolenia personelu przyszłego użytkownika wybudowanych obiektów.

1.2
Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

Inwestycja będzie realizowana zgodnie z następującymi aktami prawnymi:

 Ustawa z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym 

 Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2001 r. Nr 72 poz. 747)

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z póź. zm.)

 Do obowiązków Wykonawcy należy zabezpieczyć odbiór ścieków komunalnych i gospodarczych z gospodarstw domowych.

Lokalizacja inwestycji

Oczyszczalnia położona jest na terenie miejscowości Kuce, gm. Janowiec Kościelny. Inwestycja zostanie zrealizowana na terenie istniejącej oczyszczalni ścieków  w Kucach w granicach działki nr 35/10 obręb Kuce. 

Gospodarka ściekowa

Ścieki komunalne z miejscowości Janowiec Kościelny i Kuce kierowane są do wybudowanej w roku 2001 mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków.

Do oczyszczalni ścieków dopływają ścieki systemem kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej o długości ok. 9500 m.

System kanalizacji w miejscowości Janowiec Kościelny jest systemem rozdzielczym. Oczyszczalnia ścieków z uwagi na charakter, ilość odprowadzanych ścieków oraz stan znaczenie wyeksploatowanych i wysoce awaryjnych urządzeń technologicznych nie spełnia należycie swojego zadania i wymaga nadmiernej ingerencji konserwatora oczyszczalni.

Stan inwestycji

Obiekt eksploatowany jest zgodnie z projektem oczyszczalni ścieków w Janowcu Kościelnym dla przepustowości Qśrd = 150 m3/d i  uzyskał decyzję pozwolenia wodno-prawnego Starosty Powiatowego w Olsztynie z dnia 06.04.2009r. o znaku G-6223-2/09. Urządzenia zamontowane na oczyszczalni są znacznie wyeksploatowane i w większości poddane winny być remontom bądź wymienione na nowe.

1.3
Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe

Opis ogólny

Przyjęto oczyszczanie ścieków w oparciu o procesy biologiczne wspomagane chemicznym strącaniem. Redukcja zanieczyszczeń oparta jest na metodzie niskoobciążonego osadu czynnego z tlenową stabilizacją osadu oraz symultanicznym strącaniem fosforu za pomocą koagulantu żelazowego PIX.

Poszczególne procesy jednostkowe tj. denitryfikacja, utlenianie związków węgla i nitryfikacja realizowane są w oczyszczalni biologicznej OSA, w wersji żelbetowej wyniesionej.

Zintegrowane procesy zastosowane w oczyszczalni prowadzą do obniżenia w wysokim stopniu BZT5 i usunięcia organicznych i mineralnych związków azotu.

Związki fosforu usuwane są na drodze symultanicznego strącania koagulantem żelazowym PIX.

Wielofunkcyjny reaktor biologiczny przeznaczony do mineralizacji związków węgla (usuwanie BZT5), utleniania, jak również redukcji związków azotu pozwala na usuwanie w zwiększonym stopniu azotu ze ścieków w porównaniu z rozwiązaniami konwencjonalnymi. 

W reaktorze takim mamy do czynienia z osadem znajdującym się w obiegu cyrkulowanym, który przechodzi przez różne fazy procesu, określone różnymi warunkami tlenowymi.

W związku z tym zbiornik technologiczny składa się ze stref odpowiadających kolejnym fazom procesu.

Oczyszczalnia biologiczna OSA składa się z trzech komór:

- komory niedotlenionej (komora denitryfikacji) KD,

- komory napowietrzania (komora nitryfikacji) KN,

- komory osadnika wtórnego OW.

Dla prawidłowego przebiegu procesów technologicznych zachodzących w poszczególnych komorach tj. KD i KN konieczne jest ich wyposażenie w urządzenia do recyrkulacji (pompy) napowietrzania i mieszania.

Napowietrzanie drobnopęcherzykowe następuje z wykorzystaniem dyfuzorów gumowych typu typu AKWATECH , do których powietrze dostarczane będzie za pomocą dmuchaw i odpowiednio skonstruowanego systemu rur.

Budowa oczyszczalni objęła do tej pory I etap, który objął wszystkie niżej wymienione elementy z jednym zbiornikiem technologicznym, budynkiem kraty technologicznej i socjalno-technicznym.

Ścieki dowożone są taborem asenizacyjnym i kierowane są do punktu zlewnego, wykonanego w formie studni rewizyjnej z kręgów betonowych fi1500 mm, z lekkim pokryciem z otworem wlewowym, co zapobiega rozprzestrzenianiu się aerozoli.

Następnie mieszanina ścieków surowych, dowożonych wraz ze ściekami dopływającymi kanalizacją sanitarną, kierowane są na kratę mechaniczną w celu oddzielenia od ścieków zanieczyszczeń stałych, tzw. Skratek. 

Praca i czyszczenie kraty odbywa się mechaniczne. Skratki z kraty podawane są do podajnika hydraulicznego, w którym następuje ich odciskanie z wody oraz odprowadzenie do worka ekologicznego. 

Skratki składuje się wspólnie z workami z osadem i dezynfekuje za pomocą wapna chlorowanego, sypanego bezpośrednio na warstwy worków.

Po pokonaniu kraty ścieki przepływają przez piaskownik pionowy, w którym następuje sedymentacja zawiesiny mineralnej, a dalej do zbiornika wyrównawczego, w celu ich zgromadzenia i dawkowania w okresie nocnym, lub w czasie małych dopływów ścieków. Ponadto, następuje tam uśrednienie ładunków dopływających na oczyszczalnię ścieków. W zbiorniku zamontowana jest pompa zatapialna, która w zależności od potrzeb dawkuje ścieki do komory denitryfikacji. 

Po oczyszczeniu ze skratek i piasku ścieki przepływają do pierwszej z komór, tj. komory denitryfikacji, gdzie w warunkach niedotlenionych następuje redukcja związków azotu (usuwanie azotanów), dzięki utlenianiu do azotu gazowego. 

Z komory denitryfikacji ścieki przepływają do komory napowietrzania, gdzie dzięki życiowej działalności mikroorganizmów tworzących tzw. osad czynny, następuje biochemiczny rozkład zanieczyszczeń organicznych zawartych w ściekach oraz proces nitryfikacji. 

Proces rozkładu zanieczyszczeń następuje w warunkach tlenowych (zawartość tlenu>2,0g O2/m3).

Stężenie tlenu w KN sterowane jest za pomocą tlenomierza sprzężonego z dmuchawą. 

Związki fosforu usuwane są na drodze chemicznego strącania za pomocą koagulantu chemicznego PIX, podawanego bezpośrednio do komory napowietrzania. 

Z KN mieszanina ścieków oczyszczonych i osadu czynnego dopływa do zespolonych z nią osadników wtórnych, gdzie następuje oddzielenie osadu czynnego od oczyszczonych ścieków. 

Odprowadzane za pomocą koryt zbierających ścieki kierowane są na stanowiący trzeci stopień oczyszczania filtr gruntowo-roślinny w celu dalszej redukcji biogenów.

Osiadły na dnie osadnika osad czynny, za pomocą pompa zatapialnych przetłaczany jest jako recyrkulowany ko mory denitryfikacji i napowietrzania lub jako osad nadmierny odprowadzany jest do dalszej obróbki.

Odwadnianie i workowanie osadu przebiega za pomocą urządzenia mechanicznego DRAIMAD. Wody ociekowe trafiają przez piaskownik do zbiornika retencyjnego – przepompowni ścieków.

1.4
Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe

Bilans ilościowo - jakościowy ścieków dla oczyszczalni ścieków w Kucach. 

Przepływ ścieków surowych określa się dla wielkości obecnie dopływających ścieków oraz prognozę przyjęcia większej ilości ścieków .

Dotychczasowe dopływy średniodobowe w odniesieniu rocznym w ostatnich 3 latach wyniosły Qśrd = 40 m3/d

Obiekty oczyszczalni:

Do realizacji procesów technologicznych przyjęto następujących układ oczyszczalni:

· Punkt zlewny ścieków dowożonych,

· Krata mechaniczna,

· Piaskownik pionowy,

· Zbiornik retencyjny – pompownia ścieków,

· Zbiornik technologiczny OSA-3/150

a) Komora denitryfikacji KD,

b) Komora napowietrzania KN,

c) Osadnik wtórny OW

· Filtr gruntowo- roślinny jako trzeci stopień oczyszczania ścieków,

· Stanowisko dmuchaw (dmuchawy w obudowie dźwiękochłonnej),

· Stanowisko magazynowania koagulantu PIX, 

· Punkt pomiaru ilości ścieków,

· Punkt poboru prób do oznaczeń jakości ścieków,

· Poletko składowania worków z osadem i skratkami,

· Urządzenie DRAIMAD do odwadniania i workowania osadu nadmiernego,

· Budynki techniczne tj. budynek socjalno – techniczny, budynek kraty mechanicznej i urządzenia DRAIMAD.

Szczegółowy opis obiektów technologicznych oczyszczalni

a) Punkt zlewny ścieków dowożonych

Wykonany w formie żelbetowej studzienki rewizyjnej o średnicy fi 1500 mm. Obiekt całkowicie zakryty. Pokrywa lekka z otworem przystosowanym do spustu ścieków z wozu asenizacyjnego, co zapobiega rozprzestrzenianiu się zanieczyszczeń w postaci aerozoli. Obiekt przystosowany do zrzutu ścieków przy pomocy połączeń na szybkozłączkę. W bezpośrednim sąsiedztwie zlokalizowano kratkę ściekową wód opadowych z powierzchni jezdni. 

b) Piaskownik pionowy

Wykonany z kręgów betonowych fi 1000 mm, przykryty pokrywą lekką z wywietrznikiem, oraz z zasyfonowanym dopływem do komory w celu tłumienia energii ścieków. 

Zlokalizowany pomiędzy kratą, a zbiornikiem retencyjnym.

Na dnie zatopiona pompa typ N430 produkcji Meprozet Brzeg do usuwania pulpy piaskowej z leja osadowego na poletko piasku. Pulpa piaskowa tłoczona jest na poletko ociekowe, a następnie ręcznie wybierany jest piasek i wywożony na najbliższe składowisko odpadów. Odciek z poletka spływa do zbiornika retencyjnego.

c) Zbiornik retencyjny – przepompownia ścieków

Zbiornik wykonany w wersji żelbetowego zbiornika o wymiarach w planie 4,0 x 5,0 m, głębokości czynnej 2,0 m, głębokości całkowitej 4,0 m. Obiekt jest zakryty. Pokrywa lekka z otworem kontrolnym i wywietrznikami. Na dnie zanurzona pompa zatapialna PZM 0,75/WT-4W produkcji Meprozet Brzeg służąca do przepompowania zawartości zbiornika do zbiornika technologicznego.

d) Zbiornik technologiczny OSA-3/150

Zbiornik technologiczny składa się z komór: denitryfikacji, nitryfikacji i osadników wtórnych. Wykonany jest w wersji żelbetowej.

Całość procesów realizowanych w oczyszczalni OSA oparta jest na zintegrowanym procesie przemian biologicznych.

Mieszanie zawartości komory denitryfikacji realizowane jest za pomocą mieszadła wolnoobrotowego BIOX MZ Hydra.

System napowietrzania drobnopęcherzykowy pracuje w oparciu o dyfuzory membranowe typ AKWATECH 240 PA. Powietrze do dyfuzorów dostarczane za pomocą dmuchaw w obudowie dźwiękochłonnej i systemu rurarzy, z których dmuchawa pomocnicza sprzężona jest z czujnikiem tlenowym zainstalowanym w komorze napowietrzania.

Dmuchawa podstawowa zasila w sposób ciągły dyfuzory rusztu w KN.

Recyrkulacja osadu – pompowa za pomocą pomp zatapialnych typu N430 i PZM 0,75/WT-4W produkcji Meprozet Brzeg.

Osadniki wtórne wyposażone w przelewy pilaste i pompy zatapialne służące do recyrkulacji osadu i odprowadzania osadu nadmiernego do dalszej przeróbki tj. mechanicznego odwadniania i workowania na urządzeniu DRAIMAD.

e) Filtr gruntowo – roślinny

Flitr przyjęto jako trzeci stopień oczyszczania, gdzie następuje kumulacja związków biogennych przez rośliny typu bagiennego tj. Typha Latifolia.

W metodzie tej wykorzystano naturalne zdolności gruntu i roślin ekosystemu bagiennego do zatrzymania i przetwarzania wielu zanieczyszczeń występujących w ściekach. Wykonany w typowych elementach poletek osadowych.

f) Stanowisko dmuchaw

Dmuchawy rotacyjne Spomasz DR-100/2/5 w obudowach dźwiękochłonnych, ilość: 2 szt.

g) Pomiar ilości ścieków 

Pomiar realizowany jest na odpływie z osadników wtórnych (przed filtrem gruntowo – roślinnym) za pomocą przepływomierza elektromagnetycznego firmy ENKO Gliwice umieszczonego na trasie rurociągu w studni z kręgów o fi 1500mm. Czytnik zlokalizowany jest w budynku kraty i stacji odwadniania.

h) Punkt poboru prób do oznaczeń jakości ścieków 

Pobór prób do oznaczeń laboratoryjnych odbywa się w studzience przed filtrem gruntowo-roślinnym oznaczonej jako S11.

i) Przepompownia osadu nadmiernego

Wykonana z kręgów betonowych fi 1500mm, z lekkim przykryciem np. płytą PW8. W przepompowni zainstalowana jest pompa zatapialna PZM-0,75 produkcji Meprozet Brzeg. 

j) Stanowisko magazynowania koagulantu PIX

Koagulant dowożony jest w pojemnikach 60 litrowych, na paletach. Palety ustawiane są w budynku kraty i DRAIMADu wg rysunku budowlanego. 

k) Poletko do składowania worków

Poletko wylane z betonu, krawędź zabezpieczona krawężnikami drogowymi.

W centrum poletka wykonane jest koryto odwadniające dla odprowadzenia wód ociekowych dla studni S4 i dalej na ciąg technologiczny. Wymiary poletka w planie to 4,66 x 5,35 m. Całość poletka jest zadaszona.

l) Budynki techniczne 

· Budynek socjalno-techniczny w wersji murowanej. Zapewnia rozwiązanie problemów socjalnych obsługi oczyszczalni oraz wyznacza powierzchnie techniczne przeznaczone na umiejscowienie szaf sterowniczych.

· Budynek kraty mechanicznej E/400/600/4  i DRAIMADu TEKNOBAG 06 BCAVPK. Budynek w wersji murowanej, przeznaczony do montażu kraty, workownicy skratek, workownicy do osadu oraz do magazynowania koagulantu PIX i montażu pompki dawkującej .

Koncepcja gospodarki odpadami

Na terenie oczyszczalni powstają następujące odpady stałe: skratki i osady.

Skratki poddawane są odwodnieniu i sprasowaniu na podajniku hydraulicznym oraz przepchnięte do worka ekologicznego.

Osad powstający na oczyszczalni (osad wtórny biologiczno-chemiczny) jest ustabilizowany tlenowo w procesie oczyszczania ścieków. Umożliwia to jego bezpośrednie odwodnienie w urządzeniu mechanicznym DRAIMAD służącym do odwadniania i workowania osadu. Następnie worki z osadem i skratkami magazynowane są na poletku do składowania worków.

W celu dezynfekcji warstwy worków przesypuje się np. wapnem hydratyzowanym.

Zdezynfekowane odpady wywożone są na pobliskie składowisko odpadów i wykorzystywane do rekultywacji wysypisk i terenów zdegradowanych.

Strefa ochronna

W związku z tym, że Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30.09.1980r. w sprawie zasad tworzenia i zagospodarowania stref ochronnych straciło moc prawną, dla oczyszczalni ścieków obsługującej powyżej 200 RLM opracowana została ocena oddziaływania na środowisko, określająca inwestycji na środowisko.

Najbliższa odległość zabudowy mieszkalnej pojedynczej od projektowanego ogrodzenia oczyszczalni ścieków wynosi 110m, natomiast od obiektów technologicznych – ok. 180m.

Obsługa oczyszczalni 

Do obsługi oczyszczalni wykorzystuje się 1 osobę na 1/1 etatu oraz 1 osobę na ½ etatu na wypadek wystąpienia awarii. Pracownicy zostali przeszkoleni przez specjalistę w czasie prowadzonego rozruchu technologicznego.

Zapotrzebowanie na energię elektryczną

Tabela 1: Zapotrzebowanie na energię z podziałem na urządzenia

Lp
Rodzaj urządzenia
Ilość [szt.]
Moc jedn. [kW]
Moc łącznie [kW]

1.
Mieszadło BIOX MZ Hydra
1
1,1
1,1

2.
Dmuchawa rotacyjna DR 100/2/5

(1 praca + 1 rezerwa)
2
3,0
6,0

3.
Pompa recyrkulacji zewnętrznej 

PZM 0,75/WT-4W
2
0,75
1,5

4.
Pompa recyrkulacji wewnętrznej

N430
1
0,37
0,37

5.
Pompa piasku N430
1
0,37
0,37

6.
Pompa dawkująca PIX

LMI Milton Roy PO4
1
0,022
0,022

7.
Pompa osadowa 
1
0,75
0,75

8.
Krata mechaniczna z osprzętem 

EKO-CELKON
1
2,65
2,65

9.
Urządzenie mechaniczne do osadu

DRAIMAD
1
1,95
1,95

10.
Pompa ścieków surowych w komorze 

retencyjnej
1
0,75
0,75

11.
Wentylator dachowy DAK-160
1
0,37
0,37

RAZEM:
14,73

Wykaz urządzeń z podaniem producenta

Tabela 2: Producenci urządzeń

Lp
Rodzaj urządzenia
Producent urządzenia

1.
Mieszadło BIOX MZ Hydra
Zakład Urządzeń Natleniających BIOX Giżycko

2.
Dmuchawa rotacyjna DR 100/2/5

(1 praca + 1 rezerwa)
PPHU Proxima Chodzież

FMiUPS spomasz Ostrów Wlkp.

3.
Pompy zatapialne
BFPiA Meprozet Brzeg

4.
Krata mechaniczna
EKO-CELKON Puck

5.
Urządzenie do odwadniania osadu 

DRAIMAD
EKOFINN-POL Banino

6.
Pompa dawkująca PIX
DREM-EKO Toruń

7.
Ruszt napowietrzający
PPHU Proxima Chodzież

8.
Przepływomierz elektromagnetyczny
ENKO Gliwice

9.
Wentylator dachowy
UNIWERSAL Katowice

2.
WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

2.1       CEL OGŁOSZENIA ZAMÓWIENIA 

Celem podjętego zadania inwestycyjnego jest modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Kuce  i osiągniecie zwiększenia maksymalnej dobowej przepustowości do 150 m3/d, spełnienie wymaganych, następujących wartości wskaźników zanieczyszczeń w odprowadzanych ściekach

Tabela 3: Wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych

Rodzaj zanieczyszczeń
Jednostka
Ilości nie większe niż

BZT5 
[mg O2 /l]
25

ChZT 
[mg O2 /l]
125

Zawiesina
[mg/l]
35

W programie funkcjonalno-użytkowym opisano proces oczyszczania ścieków umożliwiający osiągnięcie parametrów przedstawionych powyżej. 

2.2 ZAKRES ROBÓT WYMAGANYCH DO WYKONANIA NA POSZCZEGOLNYCH                    OBIEKTACH OCZYSZCZALNI

Tabela 4: Wyszczególnienie robót wraz z uzasadnieniem ich wykonania

Poz.
Obiekt
Wyszczególnienie robót
Uzasadnienie dla wykonania

1.
Budynek kraty i DRAIMAD

1.1
 
Wykonanie remontu budynku w zakresie określonym w załączonych przedmiarach
Konieczność wykonania ze względu na znaczne wyeksploatowanie

1.2
 
Remont główny istniejącej kraty schodkowej EKO-CELKON
Brak wykonanego remontu urządzenia od czasu jego zainstalowania w 2001 roku; Znaczne wyeksploatowanie

1.3
 
Remont urządzenia odwadniania osadu DRAIMAD
Brak wykonanego remontu urządzenia od jego zainstalowania w 2001 roku; Znaczne wyeksploatowanie

1.4
 
Montaż przepływomierza elektromagnetycznego na rurociągu tłocznym ścieków surowych
Konieczność wykonania ze względu na brak właściwego pomiaru ścieków dopływających do oczyszczalni 

2.
Zbiornik retencyjny 

2.1
 
Demontaż pomp i armatury, ilość: 5 kpl
 

2.2
 
Montaż napowietrzacza iniektorowo-powierzchniowego lub strumienicy napowietrzającej wraz z osprzętem
Konieczność ze względu na potrzebę mieszania i odświeżania ścieków gromadzonych w zbiorniku retencyjnym

2.3
 
Montaż zatapialnych pomp ściekowych mocowanych na stopach sprzęgających z prowadnicami rurowymi wraz z osprzętem i rurociągami; wykonanie ze stali K.O.; ilość: 2 kpl. Pompy winny być wyposażone w wirniki odporne na zatykanie.
Konieczność ze względu na znaczne wyeksploatowanie pomp

2.4
 
Dostawa i montaż układu sterującego pracą zainstalowanych pomp i napowietrzacza
Zapewnienie właściwego sterowania zainstalowanymi urządzeniami

3.
Komora denitryfikacji (przebudowa na komorę nitryfikacji w układzie technologicznym tłokowym z zastosowaniem technologii granulowanego tlenowego osadu czynnego)

3.1
 
Demontaż zainstalowanych urządzeń, ilość: 6 kpl
 

3.2
 
Montaż dysz iniektorowych na rurociągach osadu pierwotnego
Możliwość dodatkowego napowietrzania ścieków

3.3
 
Montaż właściwego systemu napowietrzania polegający na montażu rurociągów wraz z dyszami iniektorowymi
Rozbudowa komory nitryfikacji

4.
Komora nitryfikacji

4.1
 
Demontaż istniejących urządzeń; ilość: 25 kpl
 

4.2
 
Montaż systemu napowietrzającego wraz z osprzętem i dyszami napowietrzającymi lub alternatywnie strumienic napowietrzających; ilość: 2 kpl
Konieczność wymiany systemu napowietrzania na układ nowy, zespolony z napowietrzaczem przebudowanej komory denitryfikacji pracujący w technologii granulowanego tlenowego osadu czynnego

4.3
 
Montaż pomp systemu napowietrzającego wraz z osprzętem i dyszami napowietrzającymi, lub strumienic napowietrzających; ilość: 2 kpl
Konieczność wymiany systemu napowietrzania na układ nowy, zespolony z napowietrzaczem przebudowanej komory denitryfikacji pracujący w technologii granulowanego tlenowego osadu czynnego

4.4
 
Dostawa i montaż układu sterowania procesem pracującym w oparciu o technologię granulowanego tlenowego osadu czynnego; ilość: 1 kpl
Konieczność wymiany systemu sterowania 

5.
Komora dmuchaw

5.1
 
Demontaż istniejących urządzeń; ilość: 4 kpl
 

5.2
 
Montaż wentylatora wysokociśnieniowego wraz z osprzętem; ilość: 2 kpl
Konieczność dostosowania do nowego systemu napowietrzania. Istniejące dmuchawy są znacznie wyeksploatowane

5.3
 
Montaż układu sterowania zamontowanymi wentylatorami
Konieczność dostosowania do nowego systemu napowietrzania

6.
Osadniki wtórne

6.1
 
Demontaż pomp i armatury; ilość: 10 kpl
 

6.2
 
Montaż koryt odpływowych na obwodzie osadnika; ilość: 2 kpl
Niewłaściwy układ odpływowy koryt; Dostosowanie do nowego układu technologicznego

6.3
 
Montaż rury centralnej z tarczą odbojową; Ilość: 2 kpl
Brak właściwego rozwiązania

6.4
 
Montaż pomp recyrkulacyjnych wraz z kompletnym osprzętem i armaturą; ilość: 2kpl; pompy opuszczane po prowadnicach rurowych i montowane na stopie sprzęgającej
Zamontowane urządzenia i osprzęt są znacznie wyeksploatowane

7.
Budynek techniczno - socjalny

7.1
 
Wykonanie remontu budynku w zakresie opisanym w załączonych przedmiarach
Konieczność wykonania ze względu na znaczne wyeksploatowanie

8.
Drogi i chodniki

8.1
 
Wykonanie remontu wybranych odcinków w zakresie określonym w załączonych przedmiarach
Konieczność wykonania ze względu na znaczne wyeksploatowanie

2.3 WYTYCZNE INWESTORSKIE ZWIĄZANE Z PRZEBUDOWĄ I JEJ PRZEPROWADZENIEM

• Urządzenia wykorzystane do ponownego zainstalowania powinny być wyremontowane w autoryzowanych serwisach dla tych urządzeń. 

• Gwarancja na wyremontowane urządzenia wynosić winna minimum 12 miesięcy od daty wykonania remontu.

• Obudowy zbiorników reaktorów wykonane winny być z materiałów odpornych na korozję oraz wpływ warunków atmosferycznych.

• Wszystkie elementy metalowe winny być wykonane ze stali nierdzewnej.

• Proces oczyszczania musi charakteryzować się :

- niskim kosztem eksploatacji,

- trwałością i bezawaryjną pracą

- ograniczonym oddziaływaniem na środowisko

• Zaproponowany proces oczyszczania ścieków winien charakteryzować się niskim wskaźnikiem energochłonności.

• Obsługa oczyszczalni ścieków powinna być ograniczona do minimum i polegać na odbiorze skratek i osadów, bieżącej konserwacji urządzeń i kontroli prawidłowości procesu oczyszczania.

2.4
CECHY OBIEKTÓW DOTYCZĄCE ROZWIĄZAŃ BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNYCH I WSKAŹNIKÓW EKONOMICZNYCH

Wymagania ogólne dotyczące prac

Roboty muszą być zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami obowiązujących polskich przepisów, norm i instrukcji. Nie wyszczególnienie w niniejszych Wymaganiach Zamawiającego jakichkolwiek obowiązujących aktów prawnych nie zwalnia Wykonawcy od ich stosowania.

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy 

Wszelkie prace winny być wykonywane w ścisłej zgodności z aktualnymi przepisami  w zakresie, zdrowia, bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

W szczególności Wykonawca zapewni, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających wymagań sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał w pełnej sprawności wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

Wszyscy pracownicy Wykonawcy i Podwykonawców będą odpowiednio przeszkoleni przed rozpoczęciem pracy oraz odpowiednio nadzorowani w czasie jej wykonywania przez wyznaczonego przez Wykonawcę inspektora do spraw zapobiegania wypadkom na Placu Budowy. 

Wykonawca zapewni co najmniej:

-środki pierwszej pomocy,

-osoby przeszkolone w zapewnianiu pierwszej pomocy,

-odpowiednie środki komunikacji i transportu na okoliczność wypadku,

-sprzęt monitorujący,

-sprzęt ratowniczy,

-sprzęt przeciw pożarowy,

-łączność ze strażą pożarną, pogotowiem i policją.

Wyposażenie winno być regularnie kontrolowane i utrzymywane w sprawności. Na Placu Budowy winien być dostępny rejestr przeprowadzonych kontroli sprawności wyposażenia.

Osobiste wyposażenie ochronne pracowników Wykonawcy winno być dostępne na Placu Budowy i używane stosownie do potrzeb.

Jednostki miary

Wszystkie jednostki miary na Rysunkach, w Wymaganiach Zamawiającego i w Wykazach podawane będą w systemie SI (zgodnie z ISO). Rzędne wyszczególniane w Wymaganiach są rzędnymi ponad poziomem Morza Północnego.

Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialność za wszelkie niezgodności, błędy i braki dostrzeżone na rysunkach i objaśnieniach niezależnie od tego, czy zostały one zaaprobowane, czy nie, chyba, że owe niezgodności, błędy i braki występowały na rysunkach i objaśnieniach dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiającego.

 Pomiary geodezyjne

Zamawiający zapewni Wykonawcy aktualne mapy topograficzne i podkłady i inne dane geodezyjne niezbędne do celów projektowych o ile zajdzie taka potrzeba..

Zaplecze budowy

Przy projektowaniu zaplecza budowlanego Wykonawca winien na biura, warsztaty, magazyny użyć elementów lub modułów prefabrykowanych, mających estetyczny i czysty wygląd. W przypadku użycia elementów fabrycznie nienowych winny być uprzednio dzięki remontowi i malowaniu doprowadzone do swojego pierwotnego stanu. 

Zasilanie elektryczne 

Wykonawca ma zapewnić we własnym zakresie dopływ prądu elektrycznego koniecznego do prowadzenia robót  związanych z inwestycją. 

W jakimkolwiek przypadku ,gdy źródłem pobieranego prądu będzie prąd zmienny służący do tymczasowego oświetlenia lub zasilenia sprzętu przenośnego, Wykonawca odpowiedzialny będzie za ustawienie wymaganego napięcia roboczego, a także za powzięcie wszelkich środków bezpieczeństwa wobec pracowników korzystających z tego źródła prądu. 

3.
WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

3.1 Wstęp

Przedmiot WW

Przedmiotem niniejszych wymagań  są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru Robót, które zostaną wykonane w ramach modernizacji oczyszczalni ścieków w Kuchach.

Zakres stosowania WW

Wymagania należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania robót 

Zakres robót objętych WW

Tabela 5: Zakres robót

Poz.
Obiekt
Wyszczególnienie robót

1.
Budynek kraty i DRAIMAD

1.1
 
Wykonanie remontu budynku w zakresie określonym w załączonych przedmiarach

1.2
 
Remont główny istniejącej kraty schodkowej EKO-CELKON

1.3
 
Remont urządzenia odwadniania osadu DRAIMAD

1.4
 
Montaż przepływomierza elektromagnetycznego na rurociągu tłocznym ścieków surowych

2.
Zbiornik retencyjny 

2.1
 
Demontaż pomp i armatury, ilość: 5 kpl

2.2
 
Montaż napowietrzacza iniektorowo-powierzchniowego lub strumienicy napowietrzającej wraz z osprzętem

2.3
 
Montaż zatapialnych pomp ściekowych mocowanych na stopach sprzęgających z prowadnicami rurowymi wraz z osprzętem i rurociągami; wykonanie ze stali K.O.; ilość: 2 kpl. Pompy winny być wyposażone w wirniki odporne na zatykanie.

2.4
 
Dostawa i montaż układu sterującego pracą zainstalowanych pomp i napowietrzacza

3.
Komora denitryfikacji (przebudowa na komorę nitryfikacji)

3.1
 
Demontaż zainstalowanych urządzeń, ilość: 6 kpl

3.2
 
Montaż dysz iniektorowych na rurociągach osadu pierwotnego

3.3
 
Montaż właściwego systemu napowietrzania polegający na montażu rurociągów wraz z dyszami iniektorowymi

4.
Komora nitryfikacji

4.1
 
Demontaż  istniejących urządzeń; ilość: 25 kpl

4.2
 
Montaż systemu napowietrzającego wraz z osprzętem i dyszami napowietrzającymi lub alternatywnie strumienic napowietrzających; ilość: 2 kpl

4.3
 
Montaż pomp systemu napowietrzającego wraz z osprzętem i dyszami napowietrzającymi, lub strumienic napowietrzających; ilość: 2 kpl

4.4
 
Dostawa i montaż układu sterowania zamontowanym systemem napowietrzania; ilość: 1 kpl

5.
Komora dmuchaw

5.1
 
Demontaż istniejących urządzeń; ilość: 4 kpl

5.2
 
Montaż wentylatora wysokociśnieniowego wraz z osprzętem; ilość: 2 kpl

5.3
 
Montaż układu sterowania zamontowanymi wentylatorami

6.
Osadniki wtórne

6.1
 
Demontaż pomp i armatury; ilość: 10 kpl

6.2
 
Montaż koryt odpływowych na obwodzie osadnika; ilość: 2 kpl

6.3
 
Montaż rury centralnej z tarczą odbojową; Ilość: 2 kpl

6.4
 
Montaż pomp recyrkulacyjnych wraz z kompletnym osprzętem i armaturą; ilość: 2kpl; pompy opuszczane po prowadnicach rurowych i montowane na stopie sprzęgającej

7.
Budynek techniczno - socjalny

7.1
 
Wykonanie remontu budynku w zakresie opisanym w załączonych przedmiarach

8.
Drogi i chodniki

8.1
 
Wykonanie remontu wybranych odcinków w zakresie określonym w załączonych przedmiarach

Określenia podstawowe

- Dziennik budowy – dziennik, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych.

- Inżynier – osoba powołana przez Zamawiającego do działania jako inżynier lub inspektor nadzoru w niniejszej inwestycji.

- Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

- Rejestr obmiarów – akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera.

- Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną, zaakceptowane przez Inżyniera.

- Niweleta – wysokościowe i geometryczne rozwinięcie w płaszczyźnie pionowego przekroju w osi kanalizacji.

- Polecenia Inżyniera – wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inżyniera, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.

- Przetargowa dokumentacja projektowa – część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.

- Kosztorys ślepy / ofertowy / – wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności technologicznej ich wykonania.

Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową WW i poleceniami Inżyniera.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne reperów, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektu budowlanego i dwa komplety WW.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.

Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową:

Zamawiającego – projekt budowlany wymagający zaadaptowania

Sporządzoną przez Wykonawcę – projekt budowlany w przypadku wystąpienia zmian istotnych i projekt wykonawczy

Dokumentacja, Rysunki Wykonawcy 

Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania projektu wykonawczego i rysunków, które będą zatwierdzone przez Inżyniera i inne odpowiednie organy:

Jeżeli podczas wykonywania Robót okaże się konieczne wykonanie dodatkowych Rysunków, Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi brakujące Rysunki do zatwierdzenia, bez dodatkowych kosztów. 

Oprócz WW, Rysunków i innych informacji, o których mowa w kontrakcie, Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć wszystkie rysunki, dokumenty, odpowiednie zgody i inne ważne dane dotyczące Robót i technicznych parametrów wymaganych kontraktem. 

Wykonawca może dostarczać wyżej opisane dokumenty sukcesywnie w częściach, lecz każda część musi być kompletna w stopniu, aby mogła być oceniona i zatwierdzona przez odpowiednie organy jako oddzielna część Robót.

Rysunki zatwierdzone przez Inżyniera:

Inżynier jest zobowiązany do wniesienia uwag i/lub zastrzeżeń dotyczących projektu wykonawczego, Rysunków, dokumentacji i danych dostarczonych przez Wykonawcę w ciągu 14 dni od ich otrzymania, a uwagi i/ lub zastrzeżenia powinny być zaakceptowane przez Wykonawcę, w ciągu 7 dni od otrzymania. Przed dostarczeniem Rysunków, dokumentacji i innych danych, Wykonawca powinien się skonsultować z Inżynierem. Data takiej konsultacji powinna być wyznaczona, co najmniej 7 dni wcześniej i jeżeli Inżynier wymaga, Wykonawca powinien dostarczyć Rysunki w określonej liczbie kopii, na co najmniej 7 dni przed datą konsultacji.

Zgodność robót z dokumentacją projektową i WW

Dokumentacja projektowa, WW oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inżyniera Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontaktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i WW.

Dane określone w dokumentacji projektowej i w WW będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub WW i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy

Zabezpieczenie terenu budowy w robotach modernizacyjnych i remontowych („pod ruchem”).

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania w ruchu obiektów i urządzeń na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim organem zarządzającym ruchem obiektu projekt organizacji zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco.

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo robót. 

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inżyniera.

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inżynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inżyniera, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.

Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze inwestycyjnym.

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych.

Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie:

utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,

podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:

lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, wykopów i dróg dojazdowych,

środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,

zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,

możliwością powstania pożaru.

Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.


Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.


Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.


Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie z  WW, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.

Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inżyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebne przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentacjach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

Ograniczenie obciążeń osi pojazdów

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inżyniera. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inżyniera.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji robót Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia zakończenia przez Inżyniera).

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowa lub jej elementy były w zadawalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

3.2   MATERIAŁY

Źródła uzyskania materiałów

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera.

Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania WW w czasie postępu robót.

Pozyskiwanie materiałów miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.

Wykonawca przedstawi dokumentacją zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inżynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót.

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót.

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inżyniera.

Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inżyniera, Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w dokumentach umowy.

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze.

Inspekcja wytwórni materiałów

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości.

Materiały nieodpowiadające wymaganiom

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inżyniera.

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.

Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoja jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera.

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inżynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.

Wariantowe stosowanie materiałów

Jeśli dokumentacja projektowa lub WW przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze, co najmniej 1 tydzień przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera.

3.3 SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w WW, lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera.

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, WW i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym umową.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonanie robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jeżeli dokumentacja projektowa lub WW przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie może być później zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.

3.4 TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, WW i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym umową.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez Inżyniera, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

3.5 WYKONANIE ROBÓT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami WW, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inżyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi w piśmie przez Inżyniera.

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.

Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w WW, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.

Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

3.6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.

Zasady kontroli jakości robót

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający.

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i WW.

Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w WW, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określony, Inżynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.

Pobieranie próbek

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.

Inżynier będzie mieć zapewniona możliwość udziału w pobieraniu próbek.

Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w WW stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera.

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera.

Raporty z badań

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Inżyniera

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.

Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami WW na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.

Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacja projektową i WW. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.

Certyfikaty i deklaracje

Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:

Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych,

Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:

Polską Norma lub

Aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi ST.

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez WW, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi.

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera.

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,

- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inżyniera,

- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,

- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów robót,

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,

-  zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót,

dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,

dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał,

wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,

inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inżynierowi do ustosunkowania się.

Decyzje Inżyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.

Rejestr obmiarów

Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera.

Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) – (3) następujące dokumenty:

 pozwolenie na realizację zadania budowlanego,

b) protokoły przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoły odbioru robót,

e) protokoły z narad i ustaleń,

f) korespondencję na budowie.

Przechowywanie dokumentów budowy.

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.

Warunki szczegółowe realizacji i doboru urządzeń technologicznych

Warunki pracy oczyszczalni winny być zgodne z dokumentacją projektową oraz obowiązującymi przepisami ochrony środowiska.

Przepustowość  I ciągu oczyszczalni:  

                                                  Qśrd     =   150 m3/d

Parametry techniczno eksploatacyjne podstawowych urządzeń nie gorsze od  zawartych poniżej.

Podstawowym warunkiem stosowania pomp i mieszadeł  określonych poz. 1 -5 poniżej jest pochodzenie od jednego producenta.


PODSTAWOWE URZĄDZENIA – PARAMETRY WYMAGANE
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Pompa pracująca na sucho

Wodoszczelny silnik i część hydrauliczna w postaci trwałego agregatu blokowego

Silnik: zasilany prądem trójfazowym 400 V,50 Hz, uzwojenie stojana o klasie izolacji H =180.C, stopień ochrony IP 68. Silnik zabezpieczony układem czujników termicznych w uzwojeniu każdej fazy stojana alarmujących i wyłączających pompę w razie przegrzania

Obudowa: obudowa pompy i silnika z żeliwa GG25G

Łożyskowanie wału silnika na trwale nasmarowanych, bezobsługowych łożyskach tocznych

Uszczelnienie wału podwójne mechaniczne od strony medium z węglika krzemu lub węglika wolframu ,od strony silnika promieniowe, działające niezależnie od kierunku obrotów ,odporne na gwałtowne zmiany temperatury i pracę na sucho.

Część hydrauliczna  z króćcem tłocznym min DN 80 i wirnikiem o swobodnym przepływie. dyfuzor ssawny ze spiralnym rowkiem wspomagającym samooczyszczanie wirnika. krawędź wirnika utwardzona przecina wszelkie składniki stałe mogące blokować wirnik. wirnik półotwarty samooczyszczający się z odrzutnikiem spiralnym.
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Pompa pracująca na mokro

Wodoszczelny silnik i część hydrauliczna w postaci trwałego agregatu blokowego

Silnik: zasilany prądem trójfazowym 400 V,50 Hz, uzwojenie stojana o klasie izolacji H =180.C, stopień ochrony IP 68. Silnik zabezpieczony układem czujników termicznych w uzwojeniu każdej fazy stojana alarmujących i wyłączających pompę w razie przegrzania

Obudowa: obudowa pompy i silnika z żeliwa GG25G

Łożyskowanie wału silnika na trwale nasmarowanych, bezobsługowych łożyskach tocznych

Uszczelnienie wału podwójne mechaniczne od strony medium z węglika krzemu lub węglika wolframu ,od strony silnika promieniowe, działające niezależnie od kierunku obrotów ,odporne na gwałtowne zmiany temperatury i pracę na sucho.

Część hydrauliczna  z króćcem tłocznym min DN 80 i wirnikiem o swobodnym przepływie. dyfuzor ssawny ze spiralnym rowkiem wspomagającym samooczyszczanie wirnika. krawędź wirnika utwardzona przecina wszelkie składniki stałe mogące blokować wirnik. wirnik półotwarty samooczyszczający się z odrzutnikiem spiralnym.

Króciec tłoczny przygotowany jest do połączenia ze stopą sprzęgającą współpracująca z rurowym systemem automatycznego mocowania pomp. Prowadnice rurowe szt 2 na pompę.

3
Sonda do hydrostatycznego pomiaru poziomu ścieków.

Przystosowana do pracy w ściekach
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Sygnalizator gruszkowy poziomu.

Praca w ściekach

Praca w osadach ściekowych – przystosowany do pracy w cieczach gęstych

Wykonanie: obudowa – polipropylen, uszczelnienie wejścia kabla – EPDM, kabel – uszlachetnione dla warunków pracy PCV lub guma chloropropenowa



5
Pomiar stężenia tlenu

Sonda pomiarowa O2 z tlenomierzem i zestawem łączeniowym. Zakres pomiarowy 0,05 -20 mg/l

Aparatura przystosowana do pracy w zbiorniku o zmiennym poziomie ścieków

6
Wentylator wysokociśnieniowy

Wentylator boczno-kanałowy o napędzie bezpośrednim przeznaczony do bezolejowego transportu nieagresywnych i niewybuchowych gazów lub do wytwarzania nad- i podciśnienia. Obudowa wentylatora, wirnik (wyważany dynamicznie wg ISO1940) oraz obudowa tłumika dźwięku wykonane są ze stopów aluminium. Wentylator przystosowany jest do pracy w pozycji poziomej lub pionowej.

Silnik elektryczny

Asynchroniczny, trójfazowy 230/400V lub400V, 50Hz z kondensatorem. Silniki są wykonane zgodnie ze standardem IEC 60072 i IEC 60034, posiadają znak CE. Klasa izolacji F, stopień ochrony IP55. 

II.
CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU 

1
Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z 

          wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów

1.1
Dokumenty Wykonawcy

Dokumenty, które zostaną dostarczone przez Wykonawcę: 

a) po podpisaniu Kontraktu: 

· w ciągu 10 dni od daty podpisania Kontraktu szczegółowy harmonogram Robót .

b) przed rozpoczęciem rozruchu Wykonawca przekaże do użytku Inżyniera:

· Dokumentację powykonawczą 

c)    po zakończeniu rozruchu Wykonawca przekaże do użytku Inżyniera:

· Sprawozdanie z rozruchu 

Dopóki powyższe informacje nie zostaną przekazane i zaakceptowane przez Inżyniera, prace nie powinny być uznane za ukończone w znaczeniu ukończenia w ramach Kontraktu. 

Wszystkie Dokumenty Wykonawcy wymienione w punkcie a) będą przekazane w sześciu egzemplarzach, 

wymienione w punkcie b) będą przekazane w trzech egzemplarzach, wymienione w punkcie c) przekazane w trzech egzemplarzach.

Instrukcje obsługi

Wykonawca dostarczy Inżynierowi, po zakończeniu rozruchu 3 (trzy) kopie instrukcji obsługi oczyszczalni obejmującej wszystkie urządzenia. 

1.2
DOKUMENTY ZAMAWIAJĄCEGO 

1. Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali  1:1000 lokalizacji oczyszczalnię ścieków.  



2 
Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

Ja, niżej podpisany(a)1)  .......................................................,

(imię i nazwisko osoby ubiegającej się o wydanie pozwolenia na budowę albo osoby umocowanej do złożenia oświadczenia w imieniu osoby prawnej ubiegającej się o wydanie pozwolenia na budowę)

legitymujący(a) się  ………………………………………………,

(numer dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość i nazwa organu wydającego)

urodzony(a)      …………………    w  ………………………………………….                                             

(data)
(miejsce)

zamieszkały(a)    ………………………………………………………………

(adres)

po zapoznaniu się z art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z późn. zm.),

oświadczam, że posiadam prawo do dysponowania nieruchomością oznaczoną w ewidencji gruntów i budyn​ków jako działka(i) nr
 
w obrębie ewidencyjnym Janowiec Kościelny w jednostce ewidencyjnej


na cele budowlane, wynikające z tytułu:

1) własności,

2) współwłasności
,

(wskazanie współwłaścicieli — imię, nazwisko lub nazwa oraz adres)

oraz zgodę wszystkich współwłaścicieli na wykonywanie robót budowlanych objętych wnioskiem o pozwo​lenie na budowę z dnia
,

3) użytkowania wieczystego
,

4) trwałego zarządu2'
,

5) ograniczonego prawa rzeczowego2'
,

6) stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienie do wykonywania robót i obiektów budowla​nych2' 
,

wynikające z następujących dokumentów potwierdzających powyższe prawo do dysponowania nieruchomo​ścią na cele budowlane3'


7)


(inne)

Oświadczam, że posiadam pełnomocnictwo z dnia 
do reprezentowania osoby prawnej 
 upoważniające 

(nazwa i adres osoby prawnej)

mnie do złożenia oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w imie​niu osoby prawnej. Pełnomocnictwo przedstawiam w załączeniu.4'

Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233 Ko​deksu karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych powyżej.

(miejscowość, data)


(podpis(y)

11 Jeżeli oświadczenie składa więcej niż jedna osoba, należy wpisać wszystkie osoby składające oświadczenie oraz ich dane.

21 Należy wskazać właściciela nieruchomości.

3' Należy wskazać dokument, z którego wynika tytuł do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

4' Dotyczy wyłącznie osób posiadających pełnomocnictwo do reprezentowania osób prawnych.

3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem robót budowlanych

Informacje ogólne 

Całość Robót winna być wykonana zgodnie z Polskimi Normami lub odpowiadającymi im normami europejskimi i zgodnie z polskimi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót. Jeśli dla określonych robót nie istnieją odpowiednie Polskie Normy, zastosowanie będą miały uznane i będące w użyciu normy i standardy europejskie (EN). Całość Robót winna być zaprojektowana i wybudowana w systemie metrycznym SI.

Sprawy nie ujęte w normach 

W przypadku, gdy materiały i standard wykonania nie są w pełni wyspecyfikowane w niniejszym dokumencie lub nie ujęte w Normach, Zasadach i Instrukcjach będzie należało zapewnić wykonanie Robót o jak najwyższej jakości. W takich okolicznościach, Inżynier określi czy materiały oferowane i dostarczone na plac budowy nadają się do zastosowania w Robotach, a decyzja Inżyniera w tym zakresie będzie ostateczna i obowiązująca.

Lista norm i standardów 

Zasady obliczeń, obciążenia budowli 

· PN-90/B-03000
Projekty budowlane. Obliczenia statyczne

· PN-76/B-03001
Konstrukcje i podłoża budowli. Ogólne zasady obliczeń

· PN-82/B-02000
Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości

· PN-82/B-02001
Obciążenia budowli. Obciążenia stałe

· PN-82/B-02003
Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne.

Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe

· PN-82/B-02004
Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. Obciążenia pojazdami

· PN-86/B-02005
Obciążenia budowli. Obciążenia budowli. Obciążenia suwnicami pomostowymi, wciągarkami i wciągnikami.

· PN-80/B-02010
Obciążenia budowli. Obciążenia w obliczeniach statycznych. 

Obciążenie śniegiem i oblodzeniem

· PN-77/B-02011
Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem

· PN-87/B-02013
Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne środowiskowe. Obciążenie 

· PN-88/B-02014
Obciążenia budowli. Obciążenie gruntem

· PN-86/B-02015
Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne środowiskowe. Obciążenie 

Grunty budowlane, roboty ziemne, fundamenty 

· PN-68/B-06050

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne

· PN-B-02205

          Roboty ziemne. Drogi samochodowe. Wymagania i badania

· PN-86/B-02480
          Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów.

· PN-81/B-03020
          Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. 

· PN-86/B-02480                       Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów

· BN-77/8931-12                       Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.

· PN-B-10736:1999                   Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych    

                                                        i  kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

· BN-83/8836-02                       Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy                                            

                                                      odbiorze

· BN-72/8932-01                       Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

Obliczenia statyczne i projektowanie

· PN-83/B-02482 
Fundamenty budowlane. Nośność pali i fundamentów palowych.

· PN-80/B-03040 
Fundamenty i konstrukcje wsporcze pod maszyny. Obliczenia i projektowanie

· PN-85/B-02170 
Ocena szkodliwości drgań przekazywanych przez podłoże na budynki

· wytyczne I.T.B. nr 233. 
Wytyczne wykonywania technicznych badań podłoża gruntowego oraz sporządzania dokumentacji i opinii geotechnicznych.

Konstrukcje betonowe (prefabrykowane i wykonywane na miejscu). 

· PN-B-03264 
Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie

· PN-71/B-06280
Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatów żelbetowych – Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze

· PN-83/B-03010
Ściany oporowe. Obliczenia i projektowanie.

· PN-89/H-84023-06
Stal określonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki

· PN-88/B-06250
Beton zwykły

· PN-ENV 206
Beton. Własności, produkcja, układanie i kryteria zgodności.

· PN-82/H-93215
Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu

· PN-86/B-06712
Kruszywa mineralne do betonu

· PN-85/B-23010
Domieszki do betonu. Klasyfikacja i określenia

· PN-88/B-30000
Cement portlandzki

· PN-88/B-30005
Cement hutniczy 

· PN-88/B-32250
Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw

· PN-80/B-10021
Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych

· PN-80/B-01800
Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie – Konstrukcje betonowe i żelbetowe – Klasyfikacja i określenie środowisk

· BN-67/8811-01 
Budownictwo hydrotechniczne, Obciążenia budowli w obliczeniach statycznych.

· BN-62/6738
Beton hydrotechniczny

· BN-80/8952-35 
Budownictwo hydrotechniczne. Betonowe elementy prefabrykowane do zabudowy rzek i potoków. Płyty z otworami. Wymagania i badania.

· Instrukcja I.T.B. nr 241. Wytyczne wykonywania prefabrykowanych elementów betonowych o gładkich powierzchniach. Warszawa 1982 r.

· WTWiORBM-BO: Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych . Tom I . Budownictwo ogólne. Część 1.

Konstrukcje stalowe 

· PN-90/B-03200
Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

· PN-90/B-03201
Konstrukcje stalowe. Kominy. Obliczenia i projektowanie.

· PN-B-03215
Konstrukcje stalowe – Połączenia z fundamentami – Projektowanie i wykonanie

· PN-B-06200
Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonani i odbioru. Wymagania podstawowe.

· PN-B-03202 
Konstrukcje stalowe. Silosy na materiały sypkie. Obliczenia statyczne i projektowanie.

· PN-92/H-01107
Stal. Rodzaje dokumentów kontrolnych

· PN-85/H-83152 
Staliwo węglowe konstrukcyjne. Gatunki

· PN-83/H-84017 
Stal niskostopowa konstrukcyjna trudno rdzewiejąca. Gatunki

· PN-86/H-84018 
Stal niskostopowa o podwyższonej wytrzymałości. Gatunki

· PN-88/H-84020 
Stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia. Gatunki

· PN-89/H-84023/07 
Stal określonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki

· PN-EN 10025 
Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych, Warunki techniczne dostawy

· PN-75/M-69014 
Spawanie łukowe elektrodami otulonymi stali węglowych i niskostopowych. Przygotowanie brzegów do spawania

· PN-73/M-69015 
Spawanie łukiem krytym stali węglowych i niskostopowych. Przygotowanie brzegów do spawania

· PN-87/M-69772 
Spawalnictwo. Klasyfikacja wadliwości złączy spawanych na podstawie radiogramów

· PN-76/M-69774 
Spawalnictwo. Cięcie gazowe stali węglowych o grubości 5-100 mm. Jakość powierzchni cięcia

· PN-87/M-69008
Spawalnictwo. Klasyfikacja konstrukcji spawanych

· PN-87/M-69009
Spawalnictwo. Zakłady stosujące procesy spawalnicze – Podział

· PN-78/M-69011
Spawalnictwo. Złącza spawane w konstrukcjach stalowych - Podział i wymagania

· PN-65/M-69013
Spawanie gazowe stali niskowęglowych i niskostopowych - Rowki do spawania

· PN-75/M-69014
Spawanie łukowe elektrodami otulonymi stali węglowych i niskostopowych - Przygotowanie brzegów do spawania

· PN-65/M-69017
Spawanie argonowe elektrodą nietopliwą stali stopowych - Rowki do spawania

· PN-73/M-69355
Topniki do spawania i napawania łukiem krytym

· PN-88/M-69420
Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali

· PN-91/M-69430
Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania - Ogólne wymagania i badania

· PN-88/M-69433
Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania stali niskowęglowych i stali niskostopowych o podwyższonej wytrzymałości

· PN-74/M-69434
Elektrody otulone do spawania stali niskostopowych przeznaczonych do pracy w podwyższonych temperaturach

· PN-64/M-69751
Próba twardości złączy spawanych i zgrzewanych

· PN-89/M-69775
Spawalnictwo. Wadliwości złączy spawanych - Oznaczanie klasy wadliwości na podstawie oględzin zewnętrznych

· PN-89/M-69777
Spawalnictwo. Klasyfikacja wadliwości złączy spawanych na podstawie wyników badań ultradźwiękowych

· PN-/M-69900
Spawalnictwo. Egzaminy spawaczy i zgrzewaczy

· PN-EN 26520 PN-ISO 6520 
Klasyfikacja niezgodności spawalniczych w złączach spawanych metali wraz z objaśnieniami

· PN-EN 25817 PN-ISO 5817 
Złącza stalowe spawane łukowo - Wytyczne do określania poziomów jakości według niezgodności spawalniczych

· PN-82/M-82054/03 
Śruby, wkręty i nakrętki. Własności mechaniczne śrub i wkrętów

· PN-85/M-82101 
Śruby ze łbem sześciokątnym

· PN-85/M-82105 
Śruby z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości

· PN-77/M-82002
Podkładki. Wymagania i badania

· PN-78/M-82005
Podkładki okrągłe zgrubne

· PN-79/M-82009
Podkładki klinowe do dwuteowników

· PN-79/M-82018
Podkładki klinowe do ceowników

· PN-83/M-82039
Podkładki okrągłe do połączeń sprężanych

· PN-83/M-82343
Śruby ze łbem sześciokątnym powiększonym do połączeń sprężanych

· PN-86/M-82144
Nakrętki sześciokątne

· PN-83/M-82171
Nakrętki sześciokątne powiększone do połączeń sprężanych

· PN-ISO 5261:1994 
Rysunek techniczny dla konstrukcji metalowych

· PN-ISO 5261/Ak 
Rysunek techniczny dla konstrukcji metalowych

· PN-85/B-01805 
Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogólne zasady ochrony

· PN-86/B-01806
Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogólne zasady użytkowania, konserwacji i napraw

· BN-89/1076-02 
Ochrona przed korozją. Powłoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na konstrukcjach stalowych i żeliwnych. Wymagania i badania.

· PN-86/H-04623
Ochrona przed korozją. Pomiar grubości powłok metalowych metodami nieniszczącymi

· PN-68/H-04650
Klasyfikacja klimatów. Rodzaje wykonania wyrobów technicznych

· PN-71/H-04651
Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności korozyjnej środowisk

· PN-71/H-04653 
Ochrona przed korozją. Podział i oznaczenia warunków eksploatacji wyrobów metalowych zabezpieczonych malarskimi powłokami ochronnymi.

· PN-70/H-97051
Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i żeliwa do malowania. Ogólne wytyczne

· PN-70/H-97052
Ochrona przed korozją. Ocena przygotowania powierzchni stali i żeliwa do malowania. Ogólne wytyczne

· PN-71/H-97053
Ochrona przed korozją. Malowanie powierzchni stalowych. Ogólne wytyczne

· PN-EN 22063
Powłoki metalowe i inne nieorganiczne. Natryskiwane cieplnie ,Cynk, aluminium i inne stopy

· PN-ISO 4464 
Tolerancje w budownictwie. Związki między różnymi rodzajami odchyłek tolerancji stosowanymi w wymaganiach 

· PN-91/M-02105
Podstawy zamienności. Układ tolerancji i pasowań. Pola tolerancji i odchyłki graniczne wymiarów do 3150 mm

· PN-EN 45014
Ogólne kryteria dotyczące deklaracji zgodności wydawanej przez dostawców

· PN-ISO 8501-1:1996/Ap1:2002
Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów - Wzrokowa ocena czystości powierzchni - Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania niezabezpieczonych podłoży stalowych oraz podłoży stalowych po całkowitym usunięciu wcześniej nałożonych powłok

· PN-ISO 8501-1:1996/Ap1:2002
Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów - Wzrokowa ocena czystości powierzchni - Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania niezabezpieczonych podłoży stalowych oraz podłoży stalowych po całkowitym usunięciu wcześniej nałożonych powłok (Dodatek Ad1)

Roboty kanalizacyjne, wentylacja i ogrzewanie 

· PN-85/B-01700
Wodociągi i kanalizacja. Urządzenia i sieć zewnętrzna. Oznaczenia graficzne

· PN-84/B-01701
Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na rysunkach.

· PN-92/B-01706
Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu

· PN-92/B-01707
Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu

· PN-84/B-01400
Centralne ogrzewanie. Oznaczenia na rysunkach

· PN-89/B-01410
Wentylacja i klimatyzacja. Rysunek techniczny. Zasady wykonywania i oznaczenia.

· PN-75/B-01420
Ciepłownictwo. Urządzenia i sieć zewnętrzna. Oznaczenia na mapach i planach.

· PN-90/B-01430
Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia.

· PN-82/B-02402
Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach.

· PN-82/B-02403
Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne.

· PN-91/B-02413
Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu otwartego. Wymagania 

· PN-91/B-02414
Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania 

· PN-91/B-02415 
Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamkniętych systemów ciepłowniczych. Wymagania

· PN-91/B-02416
Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego przyłączonych sieci cieplnych. Wymagania

· PN-B-107336
Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

· PN-89/B-10425
Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły. Wymagania techniczne i badania przy odbiorze

· PN-85/B-02421 
Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna rurociągów, armatury i urządzeń. Wymagania i badania.

· PN-92/B-10735               Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze

· PN-E-13476-1                 Systemy rurowe z tworzyw sztucznych dla podziemnych bezciśnieniowych instalacji kanalizacyjnych

· PN-H-74051-00
Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania.

· PN-H-74051-02
Włazy kanałowe. Klasy B, C, D (typu ciężkiego)

· PN-H-74086
Stopnie żeliwne do studzienek kanalizacyjnych

· PN-80/H-74051.01 
Włazy kanałowe. Typ lekki.

· PN- 80/H-74051.02
Włazy kanałowe. Typ ciężki

· BN-77/8971-07
Rury ciśnieniowe o przekroju kołowym

· PN-69/B-10260
Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

· PN-72/B-10727
Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne na terenach szkód górniczych. Wymagania i badania przy odbiorze.

· PN-72/B-8971-05
Wodociągi i kanalizacja. Rysunek inwestycyjny przewodów kanalizacyjnych.

· PN-87/B-01060               Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. Terminologia

· PN-81/B-10725               Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze

· PN-81/B-10733               Wodociągi. Przewody ciśnieniowe z tworzyw sztucznych. Wymagania i badania przy odbiorze

· PN-70/C-89015               Rury polietylenowe. Metody badań.

· PN-70/C-89016               Kształtki polietylenowe do łączenia rur polietylenowych. Metody badań

· BN-74/6366-03               Rury polietylenowe. Wymiary.

· BN-74/6366-04               Rury polietylenowe. Wymagania techniczne

· PN-92/B-10729
Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

· PN-89/H-74101               Rury żeliwne ciśnieniowe do połączeń

· PN-87/B-01700
Sieć kanalizacyjna zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. Terminologia.

· PN-93/H-74124
Zwieńczenia studzienek i wpustów kanalizacyjnych montowane w nawierzchniach użytkowanych przez pojazdy i pieszych. Zasady konstrukcji, badanie typu i znakowanie.

Pozostałe normy i przepisy branżowe – budownictwo 

· INSTRUKCJA NR 305 
Instytutu Techniki Budowlanej. Zabezpieczenie przed korozją stalowych konstrukcji budowlanych

· PN-87/S-02201                       Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe Podział,  nazwy, określenia

· BN-64/8933-02                       Drogi samochodowe. Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

· BN-80/6775-03-03                  Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. krawężniki i obrzeża betonowe.

· PN-85/B- 045000                    Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych

PN-70/B-10100                       Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy   

                                                 odbiorze.

·  PN-69/B-10280 Ap.1:1999    Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i  wodnorozcięczalnymi farbami emulsyjnymi

· PN-74/C-81515                       Wyroby lakierowe. Nieniszczące pomiary grubości powłok

· PN-76/C-81521                       Wyroby lakierowe. Badanie odporności powłok lakierowych na działanie wody oraz na oznakowanie nasiąkliwości

· PN-79/C-81530                       Wyroby lakierowe. Oznaczenia trwałości powłok

·  PN-75/B-10121                      Okładziny  z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. wymagania i badania przy odbiorze.

· PN-62/B-10144                       Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

· PN-63/B-10145                       Posadzki z płytek kamionkowych[terakotowych] klinkierowych i lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

· PN-B-03002
Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie

· PN-B-03340
Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczanie

· PN-B-03150 
Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

· PN-84/B-03230 
Lekkie ściany osłonowe i przekrycia dachowe z płyt warstwowych Obliczenia statyczne i projektowanie.

· PN-82/B-03300
Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. Belki zespolone krępe.

· PN-82/B-03301
Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. Belki zespolone smukłe.

· PN-82/B-03302
Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. Słupy zespolone.

· PN-89/B-10425
Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły. Wymagania techniczne i badania przy odbiorze.

· PN-85/B-10702
Zbiorniki. Wymagania i badania przy odbiorze.

Część elektryczna 

· PN-E-01002:1997 
Słownik terminologiczny elektryki - Kable i przewody

· PN-88/E-01004 
Akumulatory elektryczne - Terminologia

· PN-90/E-01005 
Technika świetlna - Terminologia

· PN-87/E-01006 
Maszyny elektryczne - Elementy automatyki - Terminologia

· PN-88/E-01100 
Oznaczenia wielkości i jednostek miar używanych w elektryce - Postanowienia ogólne - Wielkości podstawowe

· PN-89/E-01102 
Oznaczenia wielkości i jednostek miar używanych w elektryce – 

Telekomunikacja i elektronika

· PN-88/E-01104 
Oznaczenia wielkości i jednostek miar używanych w elektryce - Maszyny elektryczne wirujące

· PN-76/E-02032 
Oświetlenie dróg publicznych

· PN-84/E-02033 
Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym

· PN-71/E-02034 
Oświetlenie elektryczne terenów budowy, przemysłowych, kolejowych i portowych oraz dworców i środków transportu publicznego

· PN-84/E-02035 
Urządzenia elektroenergetyczne - Oświetlenie elektryczne obiektów energetycznych

· PN-E-02051:2002 
Izolatory elektroenergetyczne - Terminologia, klasyfikacja i oznaczenia

· PN-75/E-02109 
Silniki elektryczne małej mocy - Znamionowe moce i prędkości obrotowe

· PN-75/E-02250 
Urządzenia ultradźwiękowe - Znamionowe moce elektryczne

· PN-78/E-02302 
Przemysłowe urządzenia elektrotermiczne - Wielkości charakterystyczne grzejników elektrycznych - Nazwy i określenia

· PN-91/E-02551 
Osprzęt linii napowietrznych i stacji - Terminologia

· PN-78/E-02560 
Osprzęt urządzeń piorunochronnych - Podział

· PN-64/E-04050 
Pomiary wysokonapięciowe

· PN-69/E-04070 
Transformatory - Metody badań

· PN-91/E-04160.00 
Przewody elektryczne - Metody badań - Postanowienia ogólne

· PN-92/E-04160.72 
Przewody elektryczne - Metody badań - Próby napięciowe

· PN-83/E-04160.73 
Przewody elektryczne - Metody badań - Pomiary oporności izolacji

· PN-73/E-04160.77 
Przewody elektryczne - Metody badań - Pomiar pojemności elektrycznej przewodów telekomunikacyjnych

· PN-73/E-04160.81 
Przewody elektryczne - Metody badań - Pomiary parametrów falowych

· PN-73/E-04160.82 
Przewody elektryczne - Metody badań - Badania niejednorodności transmisyjnej

· PN-73/E-04160.85 
Przewody elektryczne - Metody badań - Pomiary tłumienności przesłuchowych

· PN-88/E-04222 
Liczniki indukcyjne energii elektrycznej - Badania odbiorcze

· PN-72/E-04272 
Maszyny elektryczne wirujące - Silniki indukcyjne trójfazowe - Metody badań

· PN-93/E-04500 
Elektroenergetyczne stalowe konstrukcje wsporcze - Powłoki ochronne cynkowe zanurzeniowe

· PN-E-04700:1998 
Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych - Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych

· PN-86/E-05003.01 
Ochrona odgromowa obiektów budowlanych - Wymagania ogólne

· PN-89/E-05003.03 
Ochrona odgromowa obiektów budowlanych - Ochrona obostrzona

· PN-92/E-05003.04 
Ochrona odgromowa obiektów budowlanych - Ochrona specjalna

· PN-91/E-05010 
Zakresy napięciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych

· PN-89/E-05012 
Urządzenia elektroenergetyczne - Dobór silników elektrycznych i ich instalowanie - Ogólne wymagania i odbiór techniczny

· PN-E-05033:1994 
Wytyczne do instalacji elektrycznych - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Oprzewodowanie

· PN-E-05111:1999 
Normalizacja wymiarów zacisków aparatury rozdzielczej i sterowniczej wysokiego napięcia

· PN-E-05115:2002 
Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu wyższym od 1 kV

· PN-76/E-05125 
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe - Projektowanie i budowa

· PN-E-05163:2002 
Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe osłonięte - Wytyczne badania w warunkach wyładowania łukowego, powstałego w wyniku zwarcia wewnętrznego

· PN-92/E-05202 
Ochrona przed elektrycznością statyczną - Bezpieczeństwo pożarowe i/lub wybuchowe - Wymagania ogólne

· PN-E-05302:1999 
Elektryczne przewoźne zespoły napędowe - Bezpieczeństwo użytkowania - Wymagania i badania

· PN-83/E-06040 
Transformatory - Wymagania ogólne

· PN-72/E-06102 
Odgromniki wydmuchowe prądu przemiennego

· PN-90/E-06103 
Odgromniki zaworowe prądu stałego

· PN-89/E-06105.01 
Wyłączniki wysokonapięciowe prądu przemiennego - Warunki pracy, dane znamionowe, konstrukcja i budowa

· PN-68/E-06109 
Wyzwalacze pierwotne nadprądowe prądu przemiennego - Ogólne wymagania i badania

· PN-E-06115:2000 
Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza - Użytkowanie i postępowanie z sześciofluorkiem siarki (SF6) w wysokonapięciowej aparaturze rozdzielczej

· PN-E-06116:2001 
Wyłączniki wysokonapięciowe prądu przemiennego - Łączenie obciążenia indukcyjnego

· PN-91/E-06160.20 
Bezpieczniki topikowe niskonapięciowe - Wymagania dodatkowe dotyczące bezpieczników przemysłowych przeznaczonych do obsługi przez osoby upoważnione

· PN-91/E-06160.21 
Bezpieczniki topikowe niskonapięciowe - Przykłady typowych bezpieczników znormalizowanych przeznaczonych do obsługi przez osoby upoważnione

· PN-86/E-06291 
Zaciski gwintowe do łączenia przewodów o przekrojach do 120 mm2 w wyrobach elektroinstalacyjnych

· PN-79/E-06309 
Elektryczne oprawy oświetleniowe - Projektory do ogólnych celów oświetleniowych

· PN-84/E-06310 
Oprawy do oświetlenia pomieszczeń przemysłowych

· PN-84/E-06311 
Oprawy do oświetlenia mieszkań i wnętrz użyteczności publicznej

· PN-88/E-06313 
Dobór izolatorów liniowych i stacyjnych pod względem wytrzymałości mechanicznej

· PN-79/E-06314 
Elektryczne oprawy oświetleniowe zewnętrzne

· PN-90/E-06401.01 
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe - Osprzęt do kabli o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 30 kV - Postanowienia ogólne

· PN-90/E-06401.02 
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe - Osprzęt do kabli o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 30 kV - Połączenia i zakończenia żył

· PN-90/E-06401.03 
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe - Osprzęt do kabli o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 30 kV - Mufy przelotowe na napięcie nieprzekraczające 0,6/1 kV

· PN-90/E-06401.04 
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe - Osprzęt do kabli o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 30 kV - Mufy przelotowe na napięcie powyżej 0,6/1 kV

· PN-90/E-06401.05 
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe - Osprzęt do kabli o napięciu znamionowym nie przekraczającym 30 kV - Głowice wnętrzowe na napięcie powyżej 0,6/1 kV

· PN-90/E-06401.06 
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe - Osprzęt do kabli o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 30 kV - Głowice napowietrzne na napięcie powyżej 0,6/1 kV

· PN-E-06506:1997 
Liczniki energii elektrycznej - Liczniki indukcyjne energii biernej klasy 3

· PN-E-06513:1997 
Liczniki energii elektrycznej - Liczniki ze wskaźnikiem mocy maksymalnej klasy 1

· PN-91/E-06700 
Maszyny elektryczne wirujące - Terminologia

· PN-92/E-06711.01 
Maszyny elektryczne wirujące - Wbudowane zabezpieczenia cieplne -Przepisy zabezpieczania maszyn elektrycznych wirujących

· PN-E-06717:1994 
Maszyny elektryczne wirujące - Wytyczne stosowania silników indukcyjnych klatkowych zasilanych z przekształtników

· PN-E-06800:1996 
Maszyny elektryczne wirujące - Małe silniki elektryczne

· PN-75/E-08003 
Urządzenia elektryczne - Ochrona przeciwporażeniowa przy stosowaniu filtrów przeciwzakłóceniowych – Ogólne wymagania i badania

· PN-87/E-08111 
Elektryczne urządzenia przeciwwybuchowe - Urządzenia hermetyzowane masą izolacyjną - Klasyfikacja, wymagania i metody badań

· PN-90/E-08117 
Elektryczne urządzenia przeciwwybuchowe - Oprawy oświetleniowe - wymagania i badania

· PN-86/E-08120 
Elektryczne przyrządy pomiarowe - Wymagania i badania dotyczące bezpieczeństwa

· PN-E-08390-1:1996 
Systemy alarmowe - Terminologia

· PN-E-08390-3:1998 
Systemy alarmowe - Włamaniowe systemy alarmowe - Wymagania i badania central

· PN-88/E-08501 
Urządzenia elektryczne - Tablice i znaki bezpieczeństwa

· PN-80/E-08502 
Elektroenergetyczny sprzęt ochronny - Drążki izolacyjne na napięcia od 1 do 750 kV

· PN-80/E-08503 
Elektroenergetyczny sprzęt ochronny - Kleszcze i chwytaki

· PN-58/E-08504 
Elektroenergetyczny sprzęt ochronny - Pomost izolacyjny

· PN-88/E-08509 
Elektroenergetyczny sprzęt ochronny - Jednobiegunowe wskaźniki napięcia prądu przemiennego do 250 V

· PN-79/E-08510 
Elektroenergetyczny sprzęt ochronny - Neonowe uzgadniacze faz

· PN-E-08514:1999 
Prace pod napięciem - Wytyczne dotyczące planów zapewnienia jakości

· PN-93/E-50441 
Słownik terminologiczny elektryki - Aparatura łączeniowa, sterownicza i bezpieczniki

· PN-93/E-50605 
Słownik terminologiczny elektryki - Wytwarzanie, przesyłanie i rozdzielanie energii elektrycznej - Stacje elektroenergetyczne

· PN-93/E-50701 
Słownik terminologiczny elektryki - Telekomunikacja, kanały i sieci

· PN-88/E-53100 
Gniazda wtyczkowe i wtyczki do użytku domowego i podobnego - Sprawdziany

· PN-64/E-85004 
Wysokonapięciowe rury jarzeniowe

· PN-80/E-85050 
Żarówki miniaturowe ogólnego zastosowania i sygnalizacyjne

· PN-69/E-88000 
Elektryczne przyrządy pomiarowe tablicowe - Główne wymiary gabarytowe

· PN-74/E-88004 
Liczniki energii elektrycznej - Wymiary gabarytowe

· PN-75/E-88200 
Elektryczne przyrządy pomiarowe tablicowe - Elementy przyłączeniowe - Wymagania

· PN-86/E-88600 
Przekaźniki energoelektryczne - Postanowienia ogólne

· PN-93/E-88641 
Przekaźniki energoelektryczne - Układy zabezpieczeniowe

· PN-72/E-90038 
Elektroenergetyczne przewody gołe - Szyny miedziane sztywne

· PN-72/E-90039 
Elektroenergetyczne przewody gołe - Szyny aluminiowe sztywne

· PN-87/E-90050 
Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na stałe - Ogólne wymagania i badania

· PN-87/E-90052 
Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na stałe - Przewody jednożyłowe o izolacji gumowej

· PN-87/E-90054 
Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na stałe - Przewody jednożyłowe o izolacji polwinitowej

· PN-87/E-90056 
Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na stałe - Przewody o izolacji i powłoce polwinitowej, okrągłe

· PN-87/E-90060 
Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na stałe - Przewody o izolacji i powłoce polwinitowej, płaskie

· PN-87/E-90067 
Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na stałe - Przewody wielożyłowe o izolacji i powłoce polwinitowej, przyłączeniowe, samonośne

· PN-87/E-90070 
Elektroenergetyczne przewody wyprowadzeniowe do maszyn i aparatów elektrycznych - Wymagania i badania

· PN-74/E-90081 
Elektroenergetyczne przewody gołe - Przewody miedziane

· PN-91/E-90103 
Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do odbiorników ruchomych i przenośnych - Przewody o izolacji i oponie polwinitowej

· PN-91/E-90104 
Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do odbiorników ruchomych i przenośnych - Przewody o izolacji i oponie gumowej

· PN-76/E-90250 
Kable elektroenergetyczne o izolacji papierowej i powłoce metalowej na napięcie znamionowe nieprzekraczające 23/40 kV - Ogólne wymagania i badania

· PN-76/E-90300 
Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw termoplastycznych na napięcie znamionowe nieprzekraczające 18/30 kV - Ogólne wymagania i badania

· PN-76/E-90302 
Kable elektroenergetyczne o izolacji polwinitowej i powłoce ołowianej, na napięcie znamionowe 0,6/1 kV

· PN-76/E-90305 
Kable sygnalizacyjne o izolacji polwinitowej i powłoce ołowianej, na napięcie znamionowe 0,6/1 kV

· PN-93/E-90400 
Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powłoce polwinitowej, na napięcie znamionowe nieprzekraczające 6/6 kV - Ogólne wymagania i badania

· PN-93/E-90401 
Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powłoce polwinitowej na napięcie znamionowe nieprzekraczające 6/6 kV - Kable elektroenergetyczne na napięcie znamionowe 0,6/1 kV

· PN-93/E-90403 
Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powłoce polwinitowej na napięcie znamionowe nieprzekraczające 6/6 kV - Kable sygnalizacyjne na napięcie znamionowe 0,6/1 kV

· PN-E-90410:1994/Az1:1999 
Kable elektroenergetyczne o izolacji z polietylenu usieciowanego na napięcie znamionowe od 3,6/6 kV do 18/30 kV - Ogólne wymagania i badania (Zmiana Az1)

· PN-E-90411:1994 
Kable elektroenergetyczne o izolacji z polietylenu usieciowanego na napięcie znamionowe od 3,6/6 kV do 18/30 kV - Kable elektroenergetyczne jednożyłowe na napięcie znamionowe od 3,6/6 kV do 18/30 kV

· PN-E-90500-1:2001 
Przewody o izolacji polwinitowej na napięcie znamionowe nieprzekraczające 450/750 V - Wymagania ogólne

· PN-E-90500-2:2001 
Przewody o izolacji polwinitowej na napięcie znamionowe nieprzekraczające 450/750 V - Metody badania

· PN-E-90500-3:2001 
Przewody o izolacji polwinitowej na napięcie znamionowe nieprzekraczające 450/750 V - Przewody bez powłoki do układania na stałe

· PN-E-90500-4:2001 
Przewody o izolacji polwinitowej na napięcie znamionowe nieprzekraczające 450/750 V - Przewody o izolacji i powłoce polwinitowej do układania na stałe

· PN-E-90500-5:2001/A2:2002 (U) 
Przewody o izolacji polwinitowej na napięcie znamionowe nieprzekraczające 450/750 V - Przewody do odbiorników ruchomych i przenośnych (sznury) (Zmiana A2)

· PN-E-90500-11:2001/A1:2002 (U) 
Przewody o izolacji polwinitowej na napięcie znamionowe nieprzekraczające 450/750 V - Przewody do opraw oświetleniowych (Zmiana A1)

· PN-E-90550-1:2001 
Przewody o izolacji gumowej na napięcie znamionowe nieprzekraczające 450/750 V - Część 1: Wymagania ogólne

· PN-E-90550-3:2001 
Przewody o izolacji gumowej na napięcie znamionowe nieprzekraczające 450/750 V - Część 3: Przewody o izolacji z ciepłoodpornej gumy silikonowej

· PN-80/E-91020 
Elektroenergetyczne izolatory niskonapięciowe - Izolatory przepustowe (przepusty) transformatorowe na napięcie 1000 V i prądy od 250 do 3150 A

· PN-90/E-93003 
Wyłączniki samoczynne do zabezpieczania urządzeń elektrycznych

· PN-87/E-93100.01 
Sprzęt elektroinstalacyjny - Instalacyjne bezpieczniki topikowe gwintowe na znamionowe napięcia do 1000 V i prądy znamionowe do 200 A - Postanowienia ogólne

· PN-87/E-93100.02 
Sprzęt elektroinstalacyjny - Instalacyjne bezpieczniki topikowe, gwintowe na znamionowe napięcia do 1000 V i prądy znamionowe do 200 A - Gniazda bezpiecznikowe - Wymiary

· PN-87/E-93100.03 
Sprzęt elektroinstalacyjny - Instalacyjne bezpieczniki topikowe, gwintowe na znamionowe napięcia do 1000 V i prądy znamionowe do 200 A - Główki bezpiecznikowe - Wymiary

· PN-87/E-93100.04 
Sprzęt elektroinstalacyjny - Instalacyjne bezpieczniki topikowe, gwintowe na znamionowe napięcia do 1000 V i prądy znamionowe do 200 A - Wstawki ograniczające - Wymiary

· PN-87/E-93100.05 
Sprzęt elektroinstalacyjny - Instalacyjne bezpieczniki topikowe, gwintowe na znamionowe napięcia do 1000 V i prądy znamionowe do 200 A - Wkładki topikowe - Wymiary i charakterystyki czasowo-prądowe

· PN-86/E-93151 
Łączniki do stałych instalacji elektrycznych domowych i podobnych - Łączniki naścienne do 16 A, 250 V - Główne wymiary

· PN-83/E-93152 
Łączniki instalacyjne powszechnego użytku - Łączniki podtynkowe do 16 A, 250 V

· PN-E-93201:1997 
Gniazda wtyczkowe i wtyczki do użytku domowego i podobnego - Gniazda wtyczkowe i wtyczki na napięcie znamionowe 250 V i prądy znamionowe do 16 A

· PN-E-93207:1998/Az1:1999 
Sprzęt elektroinstalacyjny - Odgałęźniki instalacyjne i płytki odgałęźne na napięcie do 750 V do przewodów o przekrojach do 50 mm2 - Wymagania i badania (Zmiana Az1)

· PN-E-93208:1997 
Sprzęt elektroinstalacyjny - Puszki instalacyjne

· PN-E-93211:1998 
Osprzęt połączeniowy do obwodów niskiego napięcia - Złączki do łączenia żył przewodów elektroenergetycznych o przekrojach powyżej 35 mm2 do 120 mm2 włącznie - Ogólne wymagania i badania

· PN-E-93213:2000 
Gniazda wtyczkowe i wtyczki do użytku domowego i podobnego - Gniazda wtyczkowe i wtyczki kodowane DATA do urządzeń informatycznych i biurowych na napięcie znamionowe 250 V i prądy znamionowe do 16 A

· PN-E-93251:1998 
Gniazda wtyczkowe i wtyczki do instalacji przemysłowych - Gniazda wtyczkowe i wtyczki na napięcie znamionowe 500 V i prądy znamionowe 32 A i 63 A ze stykami prostokątnymi w układzie kołowym

· PN-58/E-93502 
Uchwyty pojedyncze izolacyjne do przewodów instalacji elektrycznych

· PN-IEC 34-5:1998 
Maszyny elektryczne wirujące - Klasyfikacja stopni ochrony zapewnianych przez osłony maszyn elektrycznych wirujących (kod IP)

· PN-IEC 255-18:1997 
Przekaźniki energoelektryczne - Wymiary przekaźników pomocniczych ogólnego stosowania

· PN-IEC 364-4-481:1994 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo - Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych - Wybór środków ochrony przeciwporażeniowej w zależności od wpływów zewnętrznych

· PN-IEC 60034-8:2000 
Maszyny elektryczne wirujące - Oznaczanie wyprowadzeń i kierunek wirowania maszyn wirujących

· PN-IEC 60050-195:2001 
Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki - Uziemienia i ochrona przeciwporażeniowa

· PN-IEC 60050-301:2000 
Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki - Terminy ogólne dotyczące pomiarów w elektryce – Przyrządy pomiarowe elektryczne - Przyrządy pomiarowe elektroniczne

· PN-IEC 60050-826:2000/Ap1:2000 
Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

· PN-IEC 60364-1:2000 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe

· PN-IEC 60364-3:2000 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ustalanie ogólnych charakterystyk

· PN-IEC 60364-4-41:2000 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa – Ochrona przeciwporażeniowa

· PN-IEC 60364-4-42:1999 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego

· PN-IEC 60364-4-43:1999 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed prądem przetężeniowym

· PN-IEC 60364-4-45:1999 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przez obniżenie napięcia

· PN-IEC 60364-4-46:1999 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Odłączanie izolacyjne i łączenie

· PN-IEC 60364-4-47:2001 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Stosowanie środków ochrony dla zapewnienia bezpieczeństwa - Postanowienia ogólne - Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym

· PN-IEC 60364-4-442:1999 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed przepięciami - Ochrona instalacji niskiego napięcia przed przejściowymi przepięciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napięcia

· PN-IEC 60364-4-443:1999 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed przepięciami – Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi    lub     łączeniowymi

· PN-IEC 60364-4-444:2001 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed przepięciami - Ochrona przed zakłóceniami elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektów budowlanych

· PN-IEC 60364-4-473:1999 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo - Środki ochrony przed prądem przetężeniowym

· PN-IEC 60364-4-482:1999 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych - Ochrona przeciwpożarowa

· PN-IEC 60364-5-51:2000 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Postanowienia ogólne

· PN-IEC 60364-5-52:2002 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Oprzewodowanie

· PN-IEC 60364-5-53:2000 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza

· PN-IEC 60364-5-54:1999 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Uziemienia i przewody ochronne

· PN-IEC 60364-5-56:1999 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego – Instalacje bezpieczeństwa

· PN-IEC 60364-5-523:2001 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Obciążalność prądowa długotrwała przewodów

· PN-IEC 60364-5-537:1999 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza - Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia

· PN-IEC 60364-5-548:2001 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Układy uziemiające i połączenia wyrównawcze instalacji informatycznych

· PN-IEC 60364-6-61:2000 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Sprawdzanie - Sprawdzanie odbiorcze

· PN-IEC 60364-7-701:1999 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji - Pomieszczenia wyposażone w wannę lub/i basen natryskowy

· PN-IEC 60364-7-704:1999 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji – Instalacje na terenie budowy i rozbiórki

· PN-IEC 60364-7-706:2000 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji - Przestrzenie ograniczone powierzchniami przewodzącymi

· PN-IEC 60898:2000 
Sprzęt elektroinstalacyjny - Wyłączniki do zabezpieczeń przetężeniowych instalacji domowych i podobnych

· PN-IEC 61111:2002 
Chodniki elektroizolacyjne

4. Inne posiadane informacje i dokumenty.

a) Kopia mapy zasadniczej.

b) Dokumentacja geotechniczna podłoża gruntowego 

c) Zalecenia konserwatorskie – nie wystąpiły.

d) Inwentaryzacja zieleni – nie wystąpiła.

e) Dane dotyczące zanieczyszczeń – nie wystąpiły.

f) Pomiary uciążliwości – nie wystąpiły

g) Inwentaryzacje – Rysunek oczyszczalni 

h) Porozumienia , zgody, pozwolenia:

�Wstawić mapę


�Uzupełnić i podpisać
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